



Nr sprawy: BM.081.1.2018/2

Wrocław 7 sierpnia 2019r.

Informacja nr 3 z dnia 7 sierpnia 2019r. dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu BM.081.1.2018/2

Dotyczy: budowy układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.

Szanowni Państwo.

W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr BM.081.1.2018/2 polegającym na budowie układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania o których mowa powyżej oraz informacje, jakie Zamawiający przekazuje w toku prowadzonego postępowania:

Pytanie nr 1


Zamawiający wymaga zakończenia realizacji umowy do dnia 31.07.2020r.

W związku z unieważnieniem postępowania BM.081.1.2018 oraz zmianą terminu składania ofert w aktualnym postępowaniu termin wykonania przedmiotu umowy ulega w Państwa postępowaniu systematycznemu skracaniu. W stosunku do postępowania nr BM.081.1.2018 termin składania ofert przesunięto o 2,5 miesiąca, natomiast termin wykonania przedmiotu umowy o 1 miesiąc.

W związku z powyższym wnioskujemy o zmianę daty wykonania przedmiotu umowy z 31.07.2020r. na 30.09.2020r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin wykonania zamówienia określony w ogłoszeniu w pkt 4 Zapytania ofertowego BM.081.1.2018/2 przypadający na 31 lipca 2020r. został zmieniony. Nowy termin wykonania zamówienia został wyznaczony na 20 września 2020r. Analogicznie termin wykonania zadania zostaje zmieniony we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego nr BM.081.1.2018/2.

W związku z powyższymi informacjami, termin składania i otwarcia ofert został zmieniony. Nowy termin składania ofert został wyznaczony na środę 14 sierpnia 2019r. na godz. 10.00, natomiast otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10.15.

Dyrektor
Zakładu Realizacji Inwestycji

Rafał Tęcza

.....
data i podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

