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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- zamówienie  DZUP DOZAMEL Sp. z o.o. 
- uzgodnienia z Użytkownikiem 
- obowiązujące przepisy i normy 
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w rejonie ul. 
Strzegomskiej, w obrębie Grabiszyn we Wrocławiu, uchwalony Uchwałą NR 
XXXII/2290/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30.12.2004r 

  
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt remontu estakady i konstrukcji 
wsporczych pod zewnętrzną sieć cieplną  na terenie z-du   Dozamel Sp. z o.o. 

 
3. LOKALIZACJA 
Remontowana estakada i konstrukcje wsporcze usytuowane są na terenie z-du DZUP 
DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu  ul. Fabryczna 10.   

  
4. STAN ISTNIEJĄCY 
Remontowana estakada pod sieć cieplną została wybudowana w latach 70 ubiegłego 
wieku, od tej pory na większości trasy nie wykonano powtórnego malowania. Stan 
powłoki malarskiej w różnych miejscach jest różny. Estakada  składa się ze słupów 
kratowych posadowionych na filarach fundamentowych oraz z belek pełnych i ażurowych 
skratowanych górą i dołem opartych na słupach.  Filary fundamentowe na części trasy 
wystają ponad teren od 0,30 – 1,0 m. Stan techniczny filarów dobry, ubytki betonu i 
odkryte zbrojenie nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji.  
W sąsiedztwie estakady rosną drzewa, których konary miejscami przechodzą przez 
skratowania belek estakady, niektóre słupy i fragmenty belek obrośnięte są bluszczem, 
 
 

       
 
Zdj.nr1 Słup S3 obrośnięty bluszczem        Zdj.nr2   Konary drzewa wchodzą w skratowanie    
 



 3 

 
Estakada zaczyna się od słupa w osi 1 przy ścianie południowej hali A3 biegnie w 
kierunku zachodnim do hali A2, następnie od hali A2 wzdłuż zachodniego ogrodzenia 
zakładu, aż do budynku C13 oś 60, skręca i biegnie pomiędzy budynkami C14 i D6, 
znowu skręca i  biegnie równolegle do budynku administracyjnego hali D2 w kierunku 
hali D1.   

              
Zdj nr3 Odcinek estakady od hali A3 do hali A2        Zdj nr4   Widok na halę A3   
 

 
 
Zdj nr5. Odcinek estakady wzdłuż hali D2 w kierunku hali D1 
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Na trasie estakady są odcinki prostopadłe stanowiące przyłącza do hali B1, hali B2, hali C1 
oraz hali D2, samodzielne słupy stanowiące podparcia przyłączy do budynku A13 i 
budynku A7 oraz fragment estakady pomiędzy budynkiem D1 i D8 stanowiący przyłącze 
do budynku D8. 

 

 
Zdj. nr6  Przyłącze do hali B1 i konstrukcje wsporcze na ścianie zachodniej hali B1 

 
 
 

        
Zdj. nr7  Przyłącze do hali B2                           Zdj. nr8   Estakada od hali D1 do budynku D8 
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Słupy estakady 
Słupy estakady kratowe  wykonane z 2 ceowników 120 lub z 2 ceowników 160. 
Wysokość słupów S1-S4  ok. 6,0 m, słupów S5  ok. 8,30m, słupa S6 i S7 ok. 5,10m, słupa 
S8 ok. 4,80m, słupów S9i S9* ok. 8,60 , a słupa S10 ok.6,80m 
Słupy S1 kratowe gałęzie słupa wykonane z 2 ceowników 160, słupki skratowania 
wykonane z kątownika 60x60x6mm, krzyżulce z 2 ceowników 65 połączonych 
przewiązkami. Górą i dołem między gałęzie słupa wspawany ceownik 120, górą  poniżej 
ceownika 120 wspawany jest ceownik 140. 
Słupy S2  kratowe gałęzie słupa wykonane z 2 ceowników 120, słupki skratownia 
wykonane z kątownika 60x60x6mm, krzyżulce z 2 ceowników 50 połączonych 
przewiązkami, góra i dołem między gałęzie słupów wspawane ceowniki 100, góra poniżej 
ceownika 100 wspawany ceownik 140. 
Słupy S3 i S4 kratowe przestrzenne gałęzie słupa wykonane z 2 ceowników 160, słupki 
skratowań z kątownika 60x60x6mm, krzyżulce z 2 ceowników 65 połączonych 
przewiązkami. 
Słupy S5 kratowy gałęzie słupa wykonane z 2 ceowników140, słupki skratowania z 
ceownika 65, krzyżulce z 2 ceowników 65 połączonych przewiązkami. 
Słup S6 kratowy przestrzenny wykonany z ceownika 120, słupki skratowania wykonane z 
ceownika 65, krzyżulce z 2 ceowników 65 połączonych przewiązkami po dłuższym boku 
słupa , krzyżulce po krótszym boku z ceownika 65. 
SłupS7 kratowy wykonany z ceownika 120, słupki skratowania z ceownika 65, krzyżulce z 
2 ceowników 65 połączonych przewiązkami. 
Słup S8 kratowy przestrzenny, gałęzie słupa wykonane z 2 ceowników 140,  
Słupy S9i S9*  kratowe przestrzenne, gałęzie słupa z kątownika 60x60x6mm, skratowanie 
z kątownika 50x50x6mm. Słup S9* - dołem dwie gałęzie słupa podparte (zastrzały) 
kątownikiem 80x40x6mm. 
Słup S10 kratowy przestrzenny zwężający się ku górze, gałęzie słupa wykonane z 
kątownika 65x65x6mm, skratowania z kątownika 45x45x5mm.  

 
 

                
Zdj nr9   Słup S9 przy budynku A13                              Zdj nr10   Słup S10 przy bud. A7 
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Belki estakady 
Belki składają się z 2 dwuteowników 450 lub 340 pełnych lub ażurowych  w rozstawie 
1,80m  lub 2 dwuteowników 300 w rozstawie 1,40m, belki połączone są górą i dołem 
skratowaniem.  
Belki B1, B2, B3, B4,B5, B6 i B6* wykonane z 2 dwuteowników 450 ażurowych  
połączonych górą i dołem skratowaniem. Skratowanie górne i dolne wykonane : słupki 
dwuteownik 120 i kątowniki 50x50mm,  krzyżulce z kątownika 65x65mm. 
Do belek podwieszone są wieszaki wykonane z ceowników120 i 140. 
Belka B8, B8*, B9, B10, B11, B12 i B 12* wykonane z 2 dwuteowników 340 pełnych 
połączonych górą i dołem skratowaniem. Skratowanie górne   : słupki dwuteownik 120 i 
kątowniki 50x50mm,  krzyżulce z kątownika 65x65mm. Skratowanie dolne   : słupki   
kątowniki 50x50mm,  krzyżulce z kątownika 65x65mm.Do belek podwieszone wieszaki 
wykonane z ceowników 120 i 140. 
Belki B13, B14 i B15  wykonane z 2 dwuteowników 300 ażurowych połączonych górą i 
dołem skratowaniem.  

  
5. STAN  PROJEKTOWANY    
  
Remont estakady i konstrukcji wsporczych pod zewnętrzną sieć cieplną na terenie z-du 
podzielono na 4 etapy. (patrz rys. B.768.1) 
1 etap to odcinek  od słupa w osi 1  do słupa w osi 26, słupy w osi 27, 28, 29 (pomiędzy 
budynkiem  B13 i halą B1)  i w osi 30 ( przy budynku A7), konstrukcje wsporcze na 
ścianie zachodniej hali B1. 
2 etap to odcinek od słupa w osi 31  do słupa w osi 46, konstrukcje wsporcze na ścianie 
zachodniej, północnej, wschodniej i południowej hali B2. 
3 etap to odcinek od słupa w osi 46 w kierunku hali C1 i w kierunku do  słupa w osi 67 bez 
słupa w osi 67 
4 etap to odcinek  od słupa w osi 67 do słupa w osi 85 ( przy ścianie hali D1) i odcinek od 
słupa w osi 86 do słupa w osi 87 (przyłącze od hali D1 do budynku D8) 
  
5.1. ETAP 1 
 

 
 
Zestawienie słupów do malowania 
 
Powierzchnia słupów do malowania : 660 m2.   

Powierzchnia wsporników do malowania : 12,0 m2 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
S1  -------   h= 6,0m   
S2  -------   h= 6,0m           
S4  -------   h= 6,0m  
S5  -------   h= 8,3m   
S6  -------   h= 5,1m   
S7  -------   h= 5,1m   
S8  -------   h= 4,8m 
S9  -------   h= 8,6m  
S9* ------   h= 8,6m 
S10 -----   h= 6,8m 
PG2  ...................... 

 
szt.4 
szt.14 
szt.2 
szt.2 
szt.1 
szt.1 
szt.1 
szt.2 
szt.1 
szt.1 
szt.6  
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Zestawienie belek do malowania 
Powierzchnia belek do malowania : 1420 m2 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres prac w etapie 1 
- czyszczenie i przygotowanie do malowania słupów, belek, podpór na słupach pod 
wydłużki kompensacyjne oraz wsporników na ścianach  
- uzupełnienie ubytków betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie  zbrojenia  filarów stóp 
fundamentowych  szt.18x2 i szt.3x4 = szt.48 
- wycięcie konarów wchodzących w skratowania belki pomiędzy osiami 23-24 estakady, 
przycięcie drzew w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie robót malarskich. 
- malowanie konstrukcji estakady i wsporników 

 
5.2. ETAP 2 
 

 
 
Zestawienie słupów do malowania   
 
Powierzchnia słupów do malowania : 372 m2.   

Powierzchnia wsporników do malowania : 77,0 m2 

  
 

 
 
Zestawienie belek do malowania 
Powierzchnia belek do malowania : 1080 m2 

 
  

    
 
 
 

 
Zakres prac w etapie 2 
- czyszczenie i przygotowanie do malowania słupów, belek, podpór na słupach pod 
wydłużki kompensacyjne oraz wsporników na ścianach  
- uzupełnienie ubytków betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie  zbrojenia  filarów stóp 
fundamentowych  szt.13x2 i szt.3x4 = szt.38 
- przycięcie drzew w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie robót malarskich. 
- malowanie konstrukcji estakady i wsporników 

 
B1    --------- L=20,0m 
B2    --------- L=19,0m 
B3    --------- L=18,5m 
B5    --------- L=17,0m 
B6*  --------- L=16,5m 
B8    --------- L=12,0m 
B8*   -------- L=12,5m 
B9     -------- L=10,0m 
B12   -------- L= 7,5m 
B12* -------- L= 7,0m 
B13   -------- L= 9,5m 
B14   -------- L=15,5m 
B15   -------- L=12,0m 
  

 
szt.1 
szt.1 
szt.1 
szt.1 
szt.1 
szt.3 
szt.2 
szt.7 
szt.1 
szt.1 
szt.1 
szt.1 
szt.1 
 

 
S1  -------   h= 6,0m   
S2  -------   h= 6,0m           
S4  -------   h= 6,0m  
  
PG2  ...................... 

 
szt.3 
szt.9 
szt.3 
  
szt.4  

 
B1    --------- L=20,0m 
B4    --------- L=18,0m 
B5    --------- L=17,0m 
B8    --------- L=12,0m 
B8*   -------- L=12,5m 
B9     -------- L=10,0m 
B11   -------- L= 8,0m 
  

 
szt.1 
szt.2 
szt.1 
szt.8 
szt.1 
szt.2 
szt.1 
  
 



 8 

5.3. ETAP 3 
 

 
 
Zestawienie słupów do malowania  
 
Powierzchnia słupów do malowania : 395 m2.   

  

  
 

 
 
Zestawienie belek do malowania 
Powierzchnia belek do malowania : 1594 m2 

 
  

    
 

Zakres prac w etapie 3 
- czyszczenie i przygotowanie do malowania słupów, belek, podpór na słupach pod 
wydłużki kompensacyjne oraz wsporników na ścianach  
- uzupełnienie ubytków betonu, oczyszczenie i zabezpieczenie  zbrojenia  filarów stóp 
fundamentowych  szt.4x2 i szt.5x4 = szt.28 
- przycięcie drzew w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie robót malarskich. 
- malowanie konstrukcji estakady   

 
5.4. ETAP 4 
 

 
 
Zestawienie słupów do malowania  
 
Powierzchnia słupów do malowania : 518 m2.   

  

  
 

 
 
Zestawienie belek do malowania 
Powierzchnia belek do malowania : 1303 m2 

 
  

    
 

Zakres prac w etapie 4 
- czyszczenie i przygotowanie do malowania słupów, belek, podpór na słupach pod wydłużki 
kompensacyjne oraz wsporników na ścianach  
- przycięcie drzew w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie robót malarskich. 
- malowanie konstrukcji estakady   
- demontaż otuliny z istniejącego rurociągu na estakadzie pomiędzy halą D1 i budynkiem D8 na 
długości ok. 8,0m 
- czyszczenie, miniowanie i malowanie istniejącego rurociągu o dł.36,0m  

 
S1  -------   h= 6,0m   
S2  -------   h= 6,0m           
S3  -------   h= 6,0m  
  
PG2  ...................... 

 
szt.6 
szt.10 
szt.2 
  
szt.4  

 
B1    --------- L=20,0m 
B2    --------- L=19,0m 
B5    --------- L=17,0m 
B8    --------- L=12,0m 
B9     -------- L=10,0m 
 

 
szt.4 
szt.1 
szt.1 
szt.12 
szt.2 
 

 
S1  -------   h= 6,0m   
S2  -------   h= 6,0m           
S4  -------   h= 6,0m  
  
PG2  ...................... 

 
szt.4 
szt.16 
szt.2 
  
szt.4  

 
B1    --------- L=20,0m 
B4    --------- L=18,0m 
B8    --------- L=12,0m 
B12  --------- L= 7,5m 
B10   -------- L= 9,0m 
 

 
szt.2 
szt.1 
szt.14 
szt.1 
szt.2 
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5.5. MALOWANIE 
 

Informacje ogólne 
- Kategoria korozyjności C3 wg PN-EN ISO 12944-2 
- Okres trwałości powłoki M (średni) 
- Stopień przygotowania podłoża stalowego St2 wg PN-ISO 8501-1 (czyszczenie ręczne i z 
wykorzystaniem narzędzi o napędzie mechanicznym) 
St 2 - na oglądanej powierzchni nie mogą występować olej, smary, pył, słabo przylegająca 
zgorzelina walcownicza, rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczenia; powierzchnia 
wykazuje metaliczny połysk. 
- stopień korozji na powierzchni istniejących elementach od Ri1-Ri5 wg PN-ISO 8501-1 
 
Przygotowanie powierzchni do malowania 

Przed czyszczeniem powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia i odtłuścić powierzchnię.   
Zanieczyszczenia usuwane są przez mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem(aparat typu 
Karcher) Mycie i odtłuszczanie powierzchni przed czyszczeniem można przeprowadzać 
ręcznie używając benzyny ekstrkcyjnej alternatywnie innych środków o podobnej 
skuteczności lub mechanicznie stosując parę wodną, wodę z detergentem, rozpuszczalniki 
organiczne. Szczególnie zalecaną, ze względów ekonomicznych i ekologicznych jest 
metoda natrysku roztworów wodnych z detergentami biodegradowalnymi. Po umyciu i 
odtłuszczeniu wodnymi roztworami środków myjących należy   dokładne zmycie 
powierzchnię czystą wodą wodociągową. Po usunięciu zanieczyszczeń organicznych i 
odtłuszczeniu powierzchni należy wykonać czyszczenie powierzchni metodą ręczno-
mechaniczną do stopnia St2 np. szczotkami stalowymi, szlifierkami, zastosowanie metody 
strumieniowo-ciernej jest w tych warunkach niemożliwe. 

 Malowanie    

Do malowania konstrukcji przyjęto system malarski chlorokauczukowy, nakładany   
pędzlem. Istniejąca powłoka na słupach, belkach to farba chlorokauczukowa. Podczas 
nakładania pędzlem farba znacznie skuteczniej penetruje skorodowaną powierzchnię niż 
podczas natrysku, gdyż pociągnięcia pędzlem wciskają farbę w nierówności chropowatej 
powierzchni. Malowanie natryskowe nie zapewnia równomiernego pokrycia wszystkich 
miejsc.  
Jeżeli stan uszkodzeń powłoki malarskiej słupów, belek i wsporników  osiągnęły stopień 
korozji Ri2 - Ri3 należy naprawić powłokę przez wykonanie lokalnych zaprawek oraz 
nałożenie dodatkowej kosmetycznej warstwy powłoki nawierzchniowej, jeżeli stopień 
korozji osiągnął Ri4-Ri5 należy całkowicie usunąć istn. powłokę malarską i nałożyć nowy 
system malarski 1-2 krotne gruntowanie + 2 krotne malowanie nawierzchniowe, grubość 
powłoki w stanie suchym 160-200 µm w zależności od systemu malarskiego.   
Farby chlorokauczukowe mają dobrą odporność na wodę i chemikalia. Są szybkoschnące i 
umożliwiają aplikację w niskich temperaturach, nawet do –10° C.   
Powłoki wytrzymują suchą temperaturę do +80° C, lecz zazwyczaj nie zaleca się ich 
stosowania do temperatur wyższych od +60° C.  
Systemy malarskie chlorokauczukowe np.:  
- f-my TIKKURILA  Temachlor 40 - jednoskładnikowa, grubopowłokowa farba na bazie 
chlorowanego kauczuku.   
- f-ma Polifarb Łódź  system powłokowy chlorokauczukowy CSt2 -2 x Lokor-2 +2 x 
Lokmal  grubość warstw 160 µm 
Przygotowanie powierzchni i malowanie powinno odbywać się w warunkach podanych  w  
kartach technicznych wyrobów. Należy zadbać o zapewnienie zaleconych warunków 
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klimatycznych (temperatura, wilgotność, wentylacja), jeżeli nie jest to możliwe prace 
należy przerwać.   
Kolor farby uzgodnić z Inwestorem. (zalecany kolor RAL 7040 ). 
 
5.6. NAPRAWA FUNDAMENTÓW 
 
Istniejące filary fundamentowe pod słupy estakady wystające ponad teren należy naprawić, 
Usunąć wszystkie luźne i osłabione korozją fragmenty aż do odsłonięcia nienaruszonego , 
nieskorodowanego betonu, odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy. Następnie należy 
nawilżyć podłoże, zbrojenie zabezpieczyć antykorozyjnie. Na całej powierzchni ubytku  
nałożyć warstwę sczepną, a następnie warstwę naprawczą, zgodnie z wytycznymi 
zastosowanego systemu naprawczego  
Systemy naprawcze betonu np.: 
- SIKA    Monotyp-352 NFG 
- MAXRITE 500 i 700 + zabezpieczenie zbroj. MAXREST PASSIVE 
- PAGEL MH lub PAGEL R + zabezpieczenie zbroj. PAGEL MS02 
- CERESIT PCC i inne równoważne 
 
5.7. INFORMACJE 
 
5.7.1. Informacja BIOZ 
W/w roboty  zgodnie z Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, art.21a. ust.1a  wymagają 
opracowania instrukcji BIOZ. Wszystkie roboty wykonać z zachowaniem przepisów bhp i 
p.poż. zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonywania robót budowlanych 
.     
5.7.2. Warunki wykonania robót 
Przygotowanie powierzchni i malowanie powinno odbywać się w warunkach podanych  w  
kartach technicznych wyrobów. Należy zadbać o zapewnienie zaleconych warunków 
klimatycznych (temperatura, wilgotność, wentylacja), jeżeli nie jest to możliwe prace 
należy przerwać.  
Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły, silnym wietrze, dużym 
nasłonecznieniu i w czasie występowania rosy – temperatura powinna być wyższa o co najmniej 
3oC od temperatury rosy. 
Należy przestrzegać warunku by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie 
schnięcia na działanie kurzu i deszczu.  
Materiały budowlane, systemy powinny posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne  
Roboty wykonać zgodnie z wytycznymi producentów systemów oraz materiałów  
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z Dz.U. z 6 lutego 2003 Nr 47, poz.401 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie BHP przy 
robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych   oraz zgodnie  z przepisami p.poż.  i 
obowiązującymi zasadami wykonywania robót . 
Zachować dużą ostrożność przy robotach, ze względu na czynny zakład. 
Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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5.7.3. Postępowanie z odpadami budowlanymi 
W trakcie prac związanych z remontem estakady i konstrukcji wsporczych pod zewnętrzną 
sieć cieplną będą  powstawały odpady.  Wymagana jest segregacja odpadów podczas 
budowy, powinny być składowane w kontenerach usytuowanych przy obiekcie. 
Odpady w trakcie prac remontowych stanowić będą zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U. 
Nr 112, poz. 1206 z dn.27.01.2001r) odpady grupy 17 „Odpady z budowy, remontów i 
demontażu obiektów budowlanych” oraz Zarządzeniem Nr 1088/2003 Prezydenta 
Wrocławia. 
Ogólne zasady postępowania z odpadami farb umieszczone są na etykietach oraz w kartach 
charakterystyki farb. 
Odpady należy  
- segregować w sposób zapewniający wydzielenie odpadów nadających się do odzysku 
- selektywnie gromadzić w sposób pozwalający na sprawne ich usunięcie 
- przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne 
decyzje w zakresie gospodarowania  odpadami 
- ewidencjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Dokumentem potwierdzającym właściwe zagospodarowanie odpadów jest Karta 
Przekazania Odpadu wystawiona przez wytwórcę odpadu  
Ogólne zasady postępowania z odpadami farb umieszczone są na etykietach oraz w kartach 
charakterystyki farb. 

 
5.7.4. Uwagi 
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w 
wypadkach określonych przepisami certyfikat na znak bezpieczeństwa, atesty, 
dopuszczenia do obrotu. 

  
 
 


