



Wrocław, 21 września 2021 r.

**INFORMACJA NR 2 DLA
WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy budynku biurowo – produkcyjnego na potrzeby firmy Techtra Sp. z o.o. na terenie firmy Dozamel przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym opracowanym w maju 2021r. przez Architektoniczne Biuro Usług Projektowych Gacek & Hoffmann Sp. z o.o. wraz z późniejszymi zmianami.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZR-11.272.43.2021.MG

Szanowni Państwo.

W związku z zapytaniem otrzymanym od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu nr ZR-11.272.43.2021.MG prowadzonym w sprawie opracowania dokumentacji technicznej oraz budowy budynku biurowo – produkcyjnego na potrzeby firmy Techtra Sp. z o.o. na terenie firmy Dozamel przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, poniżej udzielamy odpowiedź na otrzymane pytanie:

PYTANIE NR 1

Proszę o zmianę punktacji w kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty „Termin realizacji zamówienia”. Obecna punktacja, ze względu na 0 pkt za czas realizacji pomiędzy 40 a 60 tygodniem od daty podpisania zamówienia nie motywuje Wykonawców do skracania terminu, gdyż termin poniżej 40 tygodni jest w naszej ocenie nierealny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia sposób punktacji w kryterium „Termin realizacji zamówienia” (TRZ). Za zaoferowany skrócony termin realizacji zamówienia będą przyznawane punkty w 4 wymienionych poniżej przedziałach:

- 60 tygodni = 0pkt



- 55 – 59 tygodni – 3 pkt
- 50 – 54 tygodnie – 6 pkt
- poniżej 50 tygodni – 10 pkt

Z poważaniem

Dyrektor
Zakładu Realizacji Inwestycji

Rafał Tęcza