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DOZAMEL

DOZAMEL Sp. z o.0.

ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw
Polska

tel. (+48 71) 35 65 701
fax (+48 71) 35 51 218
sekretariat@dozamel.pl
www.wpp.wroc.pl

UMOWA NR ...../RI/2022

zawartaw dniu ................. 2022 roku we Wroctawiu pomiedzy:

DOLNOSLASKIE ZAKLADY USLUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Sp. z 0.0.
z siedzibg we Wroctawiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wroctaw
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000085139,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 49.000.000 zt,
posiadajgcg numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

1. Andrzeja Kapate — Prezesa Zarzadu
2. Andrzeja Dabrowskiego — Cztonka Zarzadu
a
....................................................... zsiedzibgWw ...
posiadajgcym nr NIP: ......oooiiiiiiiininnnnn. oraz numer REGON: .....ccoiiiiiiiiiiiiiieans

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

zwanymi rowniez w dalszej czesci umowy Stronami.
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Postanowienia og6lne
g1
1. Zamowienie obejmuje wykonanie remontu instalacji odwodnienia dachu hali D1 na terenie firmy
Dozamel we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10, zgodnie z projektem remontu kanalizacji
deszczowej hali D1 etap | — instalacja awaryjnego odwodnienia dachu, opracowanym przez
Pracownie Projektowg Marek Kozbiat w sierpniu 2022r.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego,
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, okreslonego w ust.1.

3. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania przetargowego/negocjacyjnego

0 udzielenie zamowienia nr BRI1.37620.24.2022.KS.1, rozstrzygnietegow dniu .........................
2022r.
W ramach zadania, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przyjmuje w szczegoélnosci do
wykonania roboty zwigzane z wykonaniem remontu instalacji odwodnienia dachu hali D1 na
terenie firmy Dozamel we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10, zgodnie z projektem remontu
kanalizacji deszczowej hali D1 etap | — instalacja awaryjnego odwodnienia dachu, opracowanym
przez Pracownie Projektowg Marek Kozbiat w sierpniu 2022r.

4. Szczegdtowy Zakres Prac oraz obowigzki i uprawnienia Stron umowy okreslajg nizej wymienione
dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes$¢ niniejszej umowy,
w nastepujgcej kolejnosci:

a) niniejsza umowa,

b) Zalgcznik nr 1 — Projekt remontu kanalizacji deszczowej hali D1 etap | — instalacja
awaryjnego odwodnienia dachu, opracowany przez Pracownie Projektowg Marek Kozbiat
w sierpniu 2022r.

c) Zatgcznik nr 2 — SIWZ do postepowania nr BR1.37620.24.2022.KS.1 wraz z wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania oraz notatkami
z przeprowadzonych negocjaciji;

d) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ztozona w dniu ...........c.cceevvninnnne. 2022r.

5. Umowa ma charakter ryczattowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu
zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania.

6. Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisow do niego
wykonawczych, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz ztozong przez Wykonawce ofertg, w sposéb zapewniajgcy
m. in.:

a) bezpieczenstwo osoéb i mienia,
b) ochrone $rodowiska,

¢) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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d) ochrone uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

7. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce. Materialy te powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak
réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w SWIZ oraz w dokumentaciji
projektowej (Zatgcznik nr 1).

8. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez zapytania
i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j.

9. Wszelka korespondencja kierowana przez Strony umowy ha adresy wskazane w oznhaczeniu
Stron niniejszej umowy uznawana bedzie za doreczong, nawet w przypadku jej nie podjecia
przez drugg Strone - z momentem daty drugiego awizo. Strona jest zobowigzana do pisemnego
poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej zmiany, pod

rygorem uznawania za doreczong korespondencji nadanej na ostatni znany adres Strony.

Obowiazki Zamawiajgcego
§2
1. Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy nie p6zniej niz 7 dni od zgtoszenia
Wykonawcy o gotowosci do rozpoczecia robot.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru wykonanego przedmiotu umowy oraz

sporzgdzi¢ protokét odbioru.

Nadzér
§3
1. Do kierowania pracami, realizowanymi na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza
Pana/Panig ... ..o
2. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ............cooiiiiiiiiiiiiii do petnienia

funkcji kierownika projektu.

3. Osobg wyznaczong przez Wykonawce, jako koordynator BHP jest Pan/Pani

Obowiazki Wykonawcy
8§84
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych bedacych elementem przedmiotu
nin. umowy zgodnie z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska BHP i p. poz., a
w szczegOllnosci przepiséw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401/03 z p6z. zm.)

pod rygorem kar umownych w wysokosci okreslonej w §11 ust. 3.
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oy
2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedgcymi przedmiotem

umowy przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zgodnie
z obowigzujgcym prawem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do urzadzenia i utrzymania na wtasny koszt terenu budowy i jej
zaplecza oraz do jego wyposazenia w niezbedny sprzet i przedmioty spetniajgce wymagania
przepiséw dotyczgcych ochrony s$rodowiska BHP i p. poz., a takze do zapewnia ochrony
znajdujgcego sie na nim mienia.

4. Niniejsze zadanie realizowane bedzie na czynnej hali produkcyjnej, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Najemcg hali prac ucigzliwych
dla pracownikéow oraz dostosowac sie do procesu produkcyjnego. Przed rozpoczeciem prac, w
ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) opracowania harmonogramu prac na hali D1 w uzgodnieniu z Najemcg i uzyskania jego
akceptaciji,

b) oddelegowania kazdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, ktére zostanie
przeprowadzone przez odpowiednie stuzby Najemcy,

c) oznakowania terenu budowy, na ktérym majag by¢ prowadzone roboty,

d) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac
montazowych, poprzez wykonanie wygrodzenia i zabezpieczenia obszaréw hali, nad
ktorymi prowadzone bedg prace oraz stosowania oston uniemozliwiajgcych
przedostawanie sie zanieczyszczen poza obszar prowadzonych prac.

5. Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do realizacji robot, po uzyskaniu:

a) akceptacji Najemcy opracowanego planu BIOZ,

b) przyjecie przez Najemce zgtoszenia rozpoczecia prac na hali produkcyjnej,

c) zezwolenia od Najemcy na prowadzenie prac, po uprzedniej kontroli zabezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 4,

d) zezwolenia od Najemcy na wykonanie prac iskrzgcych,

e) uzyskanie zgody od stuzb Dozamel na wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych, gdy
takie prace bedg wykonywane.

6. Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych powinien:

a) okresli¢ zagrozenia i ich minimalizacje poprzez opracowanie Planu kontroli ryzyka zgodnie
ze wzorem obowigzujgcym u Najemcy,

b) w petni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

¢) koordynowac roboty podwykonawcéw,

d) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

e) zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

f)  zapewni¢ ochrone przed zalaniem hali do czasu ukohczenia robdét,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

g) wszelkie niedogodnosci i ucigzliwosci dla podmiotéw dziatajgcych na terenie Dozamel
Sp. z 0.0. powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie
realizacji rob6t objetych niniejszg umowg oraz za szkody wynikajgce z wadliwego wykonania
robét, ujawnione w okresie gwaranc;ji i rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji
rob6t oraz uporzgdkowac teren zaplecza budowy po ich zakonczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na wiasny koszt warunkéw umozliwiajgcych dostep
do obiektéw i pomieszczen sgsiednich w trakcie realizacji robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prac, ktére mogag
by¢ ucigzliwe dla pracownikéw Zamawiajgcego i dla podmiotéw dziatajgcych na terenie Spofki
Dozamel.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, zgody i
decyzje jakie okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych i instalacyjnych objetych przedmiotem
zamoOwienia, zobowigzuje sie do dokonania wszelkich niezbednych pomiaréw oraz do
przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w wersji tradycyjnej i
elektronicznej, przy czym rysunki powinny zosta¢ dostarczone w formacie *.dwg i *.pdf a opisy w
formacie *.doc i *.pdf.
Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb, protokoty odbioru rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materialtowe oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty wymagane Ustawg PB i Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze karty
przekazania (utylizacji) odpadéw.
Wytworcg odpadow powstatych w wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie Wykonawca,
natomiast dowdd ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie dotgczony
do dokumentacji powykonawczej i stanowi¢ bedzie jej integralng czes$¢. Wykonawca
zobowigzany jest do wywozenia odpadéw poza teren nalezgcy do Najemcy hali. Sktadowanie
odpadow poza halg D1 dopuszczone jest do najblizszego dnia roboczego.
Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu wczesniej przez
niego zaopiniowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Dostawa materiatbw na teren
prowadzenia rob6t nie moze stanowi¢ odrebnej pozycji w Harmonogramie.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robot okreslonym w Zatgcznikach nr 1i 2 do
niniejszej umowy i nie wnosi do niego zastrzezeh oraz oswiadcza, ze przed ziozeniem oferty
dokonat ogledzin terenu budowy, a przekazana mu dokumentacja jest wystarczajgca dla
okreslenia wskazanych przez Wykonawce kosztow wykonania robét i skalkulowania
wynagrodzenia Wykonawcy.

—

e

N
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17. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

i wbudowanych na terenie prac prowadzonych przez Wykonawce, Wykonawca jest obowigzany
poinformowa¢ Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy i wykonaé jg na wtasny koszt.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o kazdym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji na terenie
prowadzonych prac natychmiast, tj. bezposrednio po stwierdzonym uszkodzeniu. Wykonawca
jest zobowigzany do naprawy takich urzadzen i instalacji na wtasny koszt i udzielenia wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byé¢ potrzebna do naprawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzeh podziemnych. W razie braku naprawy ww. urzadzen i instalacji, po bezskutecznym
uptywie dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zlecenia prac naprawczych innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Personel Wykonawcy
85

1. Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowa¢é do kierowania realizacjg przedmiotu umowy
przynajmniej personel wskazany w ofercie Wykonawcy.

2. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, nie pézniej niz 3 dni przed planowang zmiana.

4. Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego przy

wykonywaniu robét pracownikow Zamawiajgcego.

5. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci

okreslonej w §11 ust. 2.

6. W przypadku koniecznosci zaptaty przez Zamawiajgcego skladek na ubezpieczenie spoteczne za
swoich pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonywaniu robét, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zgdania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztow jakie bedzie musiat

ponies¢ w zwigzku z koniecznos$cig zaptaty tych sktadek (sktadki, odsetki, kary).

Termin wykonania przedmiotu umowy
86
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie nie dtuzszym niz 52 tygodnie od

daty podpisania umowy w sprawie zamowienia tj. do dnia ......ccvcvevivieicrnnnnns 2022r.
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2. Termin wykonania zamOwienia wymieniony w powyzszym ust 1, jest rozumiany, jako termin

gotowosci do odbioru koncowego wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotu zamoéwienia.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do sScistego przestrzegania terminu wykonania prac zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy wymienionego w ust. 1.

87

1. W przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy lub zaistnienia
przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, lub z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, termin wykonania umowy na zgdanie Wykonawcy moze ulec przesunieciu
o okres odpowiadajacy okresowi przerwy lub opdznienia.

2. W przypadku wystgpienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie Wykonawca bedzie miat
prawo wystgpienia na pisSmie, do Zamawiajgcego 0 wydiuzenie czasu na ukonczenie prac
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny przerwy lub
opo6znienia wynikajgcych z okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci,

aneksu do umowy, podpisanego przez wszystkie strony umowy.

Wynagrodzenie
§8

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy
okresSlonego w § 1 i 8§ 4 umowy na kwote netto ... (stownie PLN:
........................... zt ...../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowigzujgcym prawem podatkowym.

2. Z zastrzezeniem zapiséw zawartych w 814, ust 2, 3 i 4 wynagrodzenie okreslone w ust. 1, ptatne
bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz
w oparciu o podpisany przez obie strony protokét potwierdzajgcy wykonanie danej czesci
przedmiotu umowy bez wad, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
prawidtowo wystawionej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za dzieh zaptaty strony
zgodnie uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

3. Z wynagrodzenia wynikajgcego z wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych
Zamawiajacy bedzie zatrzymywat 5 % w stosunku do wartosci rob6t wykonanych w ramach
Harmonogramu. Pozostata warto$s¢ wykonanych robét zostanie zaptacona po odbiorze koncowym
kompletnego przedmiotu Umowy.

Strona 7z 17



Umowa w sprawie zamoéwienia — ,Remont instalacji odwodnienia dachu hali D1 na terenie firmy
Dozamel we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10, zgodnie z projektem remontu kanalizacji deszczowej
hali D1 etap | — instalacja awaryjnego odwodnienia dachu, opracowanym przez Pracownie Projektowg
Marek Kozbiat w sierpniu 2022r. ”

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BR1.37620.24.2022.KS.1

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
89

1. Roboty dodatkowe stanowi¢ mogg wylgcznie takie roboty, ktérych konieczno$é wykonania wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dacie zawierania umowy przy uwzglednianiu
wszelkich dokumentéw stanowigcych podstawe jej zawarcia.

2. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ realizowane wylgcznie na podstawie
pisemnego zlecenia Zamawiajgcego, sporzgdzonego z jego wiasnej inicjatywy na podstawie
protokotu koniecznosci, spisanego przez kierownika projektu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
i osoby kierujgcej pracami z ramienia Wykonawcy. Wykonanie robét bez pisemnego zlecenia nie
stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczen o zaptate.

3. Roboty dodatkowe zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym lub ofertowym

sporzgdzonym na bazie obowigzujagcych KNR przy zastosowaniu nastepujgcych wskaznikéw

cenotworczych:

Rg = .... zl/rg
Ko=....% (R+S)

Z =...% (R+S+Ko)

Ceny zakupu materiatdw zostang przyjete na podstawie srednich cen publikowanych przez
wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat, a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, kierownik projektu wraz z
przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w 8 3 ust. 1 umowy winni w drodze notatki stuzbowej
uzasadni¢ koniecznos¢ wykonania robo6t zamiennych i dokona¢ ich wyceny. W przypadku gdy
wartos¢ rob6t zamiennych bedzie nizsza niz wartosé robét pierwotnie planowanych do wykonania,
Strony niniejszej umowy dokonajg w drodze aneksu obnizenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci zaniechania wykonywania czesci robdt objetych
przedmiotem zamoéwienia, kierownik projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w
§ 3 ust. 1 umowy winni w drodze notatki stuzbowej uzasadni¢ przyczyne i konieczno$¢ zaniechania
wykonywania robét oraz okresli¢ wartos¢ robot zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej
umowy dokonajg w drodze aneksu obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

odpowiednim stosunku.

Odbior

§ 10
1. Wykonanie kazdego z etapéw przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu.
2. Odbidér czesciowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robét wchodzacych
w zakres danego etapu przedmiotu niniejszej umowy, w ciggu 10 dni roboczych liczac od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru.

Strona 8z 17



Umowa w sprawie zamoéwienia — ,Remont instalacji odwodnienia dachu hali D1 na terenie firmy
Dozamel we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10, zgodnie z projektem remontu kanalizacji deszczowej
hali D1 etap | — instalacja awaryjnego odwodnienia dachu, opracowanym przez Pracownie Projektowg
Marek Kozbiat w sierpniu 2022r. ”

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BR1.37620.24.2022.KS.1

—

e

3. Odbiér koncowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robét wchodzacych \
w zakres przedmiotu niniejszej umowy, w ciggu 15 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci rob6t do odbioru.

4. Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru rob6t dla kazdego etapu przedmiotu umowy. Protokot
podpisujg obie strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wilasny koszt
wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru w terminie w tymze protokole zakreslonym.

5. Stwierdzenie wad przedmiotu umowy w trakcie odbioru upowaznia Zamawiajgcego do przerwania
czynnosci odbiorowych. Nowy termin odbioru ustalany jest po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich wad. W razie braku usuniecia stwierdzonych wad w zakreslonym terminie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Po uptywie okresu gwarancyjnego strony sporzadzg protokét odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy, przystgpi¢ do odbioru
pogwarancyjnego w terminie 7 dni od daty uptywu terminu gwarancji lub daty pisemnego
powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu stwierdzonych wad i usterek, jezeli usuniecia

wad dokonano po uptywie terminu gwarancji.

Kary umowne, odszkodowania
§11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

1.1 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w 88 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnie zrealizowanego przedmiotu umowy,
liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin wykonania przedmiotu
umowy, 0 ktérym mowa w 86 ust. 1, do dnia przekazania Zamawiajgcemu kompletnie
zrealizowanego przedmiotu umowy,

1.2 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w 88 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy, liczgc od uptywu zakre$lonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, do dnia ich usuniecia, stwierdzonego protokotem
odbioru,

1.3 10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w 88 ust. 1 z tytutu odstgpienia od
umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

1.4 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w 88 ust. 1, za kazdy dzieh
opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
0 ktérym mowa w 84 ust. 13.

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego, wbrew postanowieniom okreslonym w §5 ust. 4,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokos$é 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zt i 00/100) za
kazdego zatrudnionego pracownika Zamawiajgcego. Niezaleznie od tego Zamawiajgcemu bedzie

przystugiwato roszczenie o odszkodowanie przenoszgce wysoko$¢ zastrzezonej kary.
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3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce podczas realizacji rob6t przepiséw dotyczgcych
ochrony $rodowiska, BHP i p.poz., Zamawiajgcy ma prawo natozyé na Wykonawce kary umowne
w wysokosci okreslonej w taryfikatorze kar umownych stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy. Niezaleznie od tego Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato roszczenie o odszkodowanie
na zasadach ogdlnych, jezeli kara umowna nie pokryje catosci strat Zamawiajgcego wynikajgcych
z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie
Z postanowieniami tej umowy kar umownych, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy lub z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

5. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogolnych.

Odstapienie od realizacji umowy
§12

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a po bezskutecznym uptywie wskazanego
terminu moze wstrzymac¢ wykonywanie prac na koszt i ryzyko wykonawcy (bez wypfaty
odszkodowania) kazdorazowo w terminie do 31.01.2024r. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy, zgodnie z
protokotem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od niniejszej umowy, w przypadku opdznienia
Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego przedmiotu umowy,
przekraczajgcej okres 20 dni, a takze w przypadku, o ktérym mowa w 815 ust. 3 i ust. 4 niniejszej
umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 21 dni, jezeli opdznienie
w realizacji ktéregokolwiek z etapdéw przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych. W
razie opoznienia w realizacji ktéregokolwiek z etapdw przedmiotu umowy Zamawiajgcy nie
korzystajagc z odstgpienia od umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
terminowego wykonania przedmiotu umowy i po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu
wyznaczonego w tym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia wykonania catosci i czesci
przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wykonuje robét
zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
stosownego wezwania ze strony Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot lub je przerwat i nie kontynuuje ich, pomimo

wezwania Zamawiajgcego.

e

N
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6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wnidst \
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w 813 niniejszej umowy.
7. Zamawiajagcy w sytuacji, gdy stwierdzona nieprawidtowo$¢ bezposrednio zagraza zyciu lub
zdrowiu pracownikéw lub innych os6b wykonujacych te prace, a takze 0os6b przemieszczajgcych
w jego bezposrednim otoczeniu, w trybie bezzwtocznym moze wstrzymac¢ wykonywanie prac na
koszt i ryzyko wykonawcy (bez wyptaty odszkodowania).
8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 — 7 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy do dnia 31.01.2024r.
9. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:
9.1 Pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od umowy.
9.2 Sporzgdzenia protokotu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych
prac wedtug daty odstgpienia od umowy.
9.3 Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za
odstgpienie od umowy.
9.4 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
prac. Ich koszt obcigza strone odpowiedzialng za odstgpienie od umowy, ktéra obowigzana

jest przejgc¢ je na wiasny uzytek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, zobowigzany jest wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z form okreslonych w Rozdziale A, pkt 35
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ BRI.37620.24.2022.KS.1), w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia umownego netto, o ktbrym mowa w § 8, ust 1.

2. Strony uzgadniajg, ze 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslonego w ust. 1,
zostanie zwrdcone Wykonawcy w ciggu 60 dni od daty bezusterkowego odbioru nalezycie
wykonanego przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku zabezpieczeh w
postaci poreczenia czy gwarancji, Wykonawca po bezusterkowym odbiorze przedmiotu niniejszej
umowy bedzie mégt zmniejszyé zabezpieczenie o 80% pierwotnej kwoty zabezpieczenia.

3. Prace zostang uznane za nalezycie wykonane po usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koricowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich
Podwykonawcow stwierdzajgcych, iz Wykonawca nie zalega wobec nich z zadnymi ptatnosciami
(dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje sie powierzy¢ jakakolwiek czesé realizacji
przedmiotu umowy Podwykonawcom).

4. Pozostate 20% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na
pokrycie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego, wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji jakosci za
wykonany przedmiot niniejszej umowy i zostanie zwrécone Wykonawcy najpézniej w 15 dniu po
podpisaniu przez strony umowy protokotu odbioru pogwarancyjnego, bez Zzadnych uwag

w zakresie wad i usterek.
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Podwykonawstwo
§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania os6b, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot niniejszej umowy jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, tak jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

2. W przypadku wykonywania czesci robot przez podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce,
uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenia podwykonawcéw iflub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce otrzymanie
wszystkich naleznych im kwot za roboty wchodzace w skiad czesci robét, ktorej faktura dotyczy
oraz kopie faktur podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw potwierdzone przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcoéw) ,za zgodnos¢ z oryginatem” wraz z potwierdzeniami
dokonanych przelewow. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw
termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia faktury z kompletem dokumentow.
Niekompletne faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie
zlecit podwykonawcy wykonywania czesci prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania czesci prac.

3. W razie braku dowodu zapfaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze zaptaci¢ wynagrodzenie
bezposrednio podwykonawcy, a wskutek dokonanej zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy
wynikajgce z przedmiotowej umowy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu.

4. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Dokonana zapfata obniza wynagrodzenie

Wykonawcy.

Gwarancja i rekojmia
§15
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na prace stanowigce przedmiot
niniejszej umowy (wzor karty gwarancyjnej - Zatgcznik nr 4). Termin gwarancji i rekojmi wynosi ...
lat. Powyzsze terminy liczg sie od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kompletnie
zrealizowanego przedmiotu umowy, a w przypadku wystgpienia usterek, od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usuniecia usterek zgloszonych do protokotu odbioru. Podpisana karta
gwarancyjna powinna zosta¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej
Zamawiajgcemu podczas dokonywania czynnosci odbioru koncowego. Brak dotgczenia
podpisanej karty gwarancyjnej spowoduje odmowe dokonania odbioru koncowego przez

Zamawiajgcego z zachowaniem zapisOw zawartych w 811 ust 1.
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2. Przedmiotem umowy jest wykonanie etapu I. Wykonywanie etapow Il i lll, o ktérych mowa w SIWZ \
— Rodziat B ust. 3, nastgpi w czasie obowiazujacej gwarancji ha prace przewidziane w Etapie | i w
niewielkim stopniu bedzie ingerowac w instalacje wykonang w Etapie I. Ingerencja w instalacje
ETAPU | przez prace wykonanew nastepnych etapach, z wytgzeniem miejsca ingerencji, nie
spowoduje utraty gwarancji udzielonaj zamawiajgcemu za ETAP |.

3. W razie ujawnienie wad w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i ich usuniecia, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od momentu doreczenia takiego
wezwania. Wymieniony termin moze ulec zmianie jezeli bedzie to uzasadnione wzgledami
technicznymi lub technologicznymi.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego wad lub usterek,
Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, od umowy odstgpi¢
z winy Wykonawcy albo powierzy¢ naprawe innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
praw z tytutu gwarancji i rekojmi

5. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdotfa ich
usung¢ w zakreslonym Wykonawcy terminie i sg to wady istotne, Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢ z winy Wykonawcy.

6. Jezeli wady usunac sie nie dadzg ale nie sg to wady istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie

usungt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Ubezpieczenia
8§16

1. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej:
1) za szkody wynikajace ze zniszczen oraz z innych zdarzehn w odniesieniu do robét, obiektow,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego, nalezgcego do Zamawiajgcego, Najemcy hali
lub oséb trzecich, oraz srodowiska,
2) za uszkodzenia ciata albo $mier¢, oraz wszelkie inne szkody ktére mogg sie wydarzy¢
osobom zwigzanym z realizacjg umowy oraz osobom trzecim,
zwigzane z prowadzeniem robét podczas wykonywania przedmiotu umowy.

3. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie zawarte na kwote nie nizszg niz 100 000 PLN
na jeden wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen.

4. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno ubezpiecza¢ kazdg ze Stron Umowy, Najemce
oraz Podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ mienie w trakcie budowy, montazu i sktadowania w

miejscu prowadzenia robo6t budowlanych wymienionych w umowie od utraty, zniszczenia lub

uszkodzenia w skutek zdarzen losowych o charakterze nagtym i niespodziewanym.
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oy
6. Ubezpieczenie robot prowadzonych przez Wykonawce bedzie zawarte na kwote nie nizszg niz

500 000,00 zt, stanowigcg peten koszt odtworzenia, tgcznie z kosztem wyburzenia i usuniecia

gruzu.

7. Wykonawca zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialnosci za szkody, straty i wydatki powstate
wskutek zranienia, choroby, inwalidztwa lub $mierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez
Wykonawce lub jakiejkolwiek osoby z personelu Wykonawcy, a takze pracownikéw Najemcy i

przedstawicieli Zamawiajgcego, przebywajgcych na terenie budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ ubezpieczenia, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez

Zamawiajgcego koncowego odbioru jej przedmiotu.

9. Niezaleznie od wprowadzonych w polisach zapiséw dot. franszyz i udzialu wiasnego,

Wykonawca odpowiada, w zakresie okreslonym w ust. 1, do petnej wysokosci szkody.

10.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy, kopie polis (-y) ubezpieczeniowych (-gj).

11. Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem niniejszej umowy,
o ktérej mowa w SIWZ — Rozdziat A, pkt 11.4.2,na okres co najmniej od daty rozpoczecia jej
realizacji do konca okresu gwarancji. Ubezpieczenie powinno obejmowaé personel Wykonawcy
oraz odpowiedzialno$¢é Wykonawcy wobec oséb trzecich.

12. Wykonawca na wezwanie przediozy Zamawiajgcemu do wgladu oryginaty polis
ubezpieczeniowych, dotgczy do sktadanej oferty. W przypadku, gdy ptatno$é za ubezpieczenie
ma nastepowaé¢ w ratach, Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajgcemu
potwierdzenia uiszczenia kolejnych rat skfadki ubezpieczeniowej na kazdorazowe zgtoszone
zgdania Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zadania. Zamawiajgcy ma
prawo do zweryfikowania polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgtoszenia do

niej ewentualnych zastrzezen, ktére Wykonawca zobligowany bedzie zastosowac.

Dane osobowe
§17

1. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych udostepnionych wzajemnie
w zwigzku z wykonywaniem Umowy z zachowaniem przepiséw rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: ,RODQ”) oraz ustawy
o ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 1000].

2. Kazda ze Stron zobowigzuje sie:
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a)

b)

c)

d)

e)

udostepniac¢ drugiej Stronie dane osobowe wylgcznie w celach i zakresie, w jakim jest to niezbedne
dla wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy lub wspotpracy oraz wszelkich praw i obowigzkéw
umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na udostepnienie danych,

zgdac¢ od drugiej Strony udostepnienia danych osobowych wytgcznie w zakresie niezbednym do
realizacji Umowy lub wspoétpracy lub wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,

do zabezpieczenia udostepnionych lub powierzonych danych osobowych przy ich przetwarzaniu
poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, o ktérych mowa w art.
32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych, w tym ich poufnosci
i integralnosci,

informowa¢ drugg Strone o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy majgcych zwigzek
z przetwarzaniem danych osobowych,

bez zbednej zwtoki udziela¢ drugiej Stronie informacji niezbednych do udzielania odpowiedzi na
zgdania podmiotéw danych, zgtaszane na podstawie art. 15-22 RODO,

bez zbednej zwioki informowac druga Strone o jakichkolwiek postepowaniach administracyjnych
dotyczacych ochrony danych osobowych, jesli mogg one mie¢ wplyw na sposéb wykonywania

Umowy przez Strony.

. Klauzule informacyjng RODO dotyczgcg przetwarzania przez Zamawiajgcego w zwigzku

z zawarciem lub wykonywaniem umowy danych osobowych dotyczgcych:
wykonawcéw  (kontrahentéw) bedacych osobami fizycznymi  prowadzgcymi  dziatalnosc
gospodarczg (réwniez jako wspélnicy spokki cywilnej) lub osobami fizycznymi nieprowadzgcymi

dziatalnosci gospodarczej, bedacych strong umowy;

. czlonkéw organdOw zarzgdzajgcych wykonawcy, petnomocnikow wykonawcy bedacych osobami

fizycznymi a niebedacych strong umowy, reprezentujgcych wykonawcéw, o ktérych mowa powyze;j
w pkt I. lub innych wykonawcow bedacych podmiotami instytucjonalnymi, zawiera Zatgcznik 11a
do SIWZ.

W przypadku, gdy wykonawca w zwigzku z umowg przekazuje zamawiajgcemu dane osobowe
dotyczace innych oséb fizycznych trzecich (ktére pozyskat bezposrednio od oséb, ktérych dane
dotyczag lub ktére pozyskat posrednio), w szczegdlnosci dane osobowe dotyczace kluczowego
personelu (pracownikéw, wspotpracownikéw), podmiotu udostepniajgcego potencjat, innego
podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp. (w szczegélnosci do celéw: kontaktow,
korespondencji, koordynacji/nadzorowania wykonania umowy, potwierdzenia potencjatu,
wymaganych kwalifikacji/luprawnien/doswiadczenia zawodowego kluczowego personelu wtasnego
lub podwykonawcy, dokonywania odbioréw, obstugi posprzedazowej itp.), wykonawca zobowigzuje
sie w imieniu zamawiajgcego do przekazania tym osobom, ktérych dane udostepnit, tresci klauzuli
informacyjnej RODO stanowigcej Zatagcznik 11 b do SIWZ, niezwiocznie po udostepnieniu
zamawiajgcemu tych danych osobowych, lecz nie pdézniej niz w terminie 30 dni od ich
udostepnienia, w sposéb zapewniajacy rozliczalnosé realizacji tej czynnosci. W przypadku
ewentualnego wystgpienia przez zamawiajgcego z zgdaniem przedstawienia dowodow wykonania

obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wykonawca zobowigzuje
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sie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania zgdania, przedstawi¢
zamawiajgcemu dowody wykonania tych obowigzkdéw informacyjnych.

5. W przypadku przekazania przez wykonawce w trakcie wykonywania umowy danych osobowych
dotyczacych nowych oséb, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zrealizowa¢ wobec tych os6b
odpowiednio obowigzki informacyjne RODO, o ktérych mowa powyze;j.

6. Zmiany tresci zatgcznikdw, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 powyzej, nie stanowig zmiany tresci umowy
i  wymagajg jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiajgcego
0 wprowadzonej zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby wykonawcy tresci
zmienionego zatgcznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego zatgcznika zobowigzuje sie
niezwtocznie odpowiednio ponowi¢ realizacje obowigzkéw informacyjnych RODO, o ktérych mowa
powyzej, wobec 0sob, ktérych dane wczesniej udostepnit zmawiajgcemu.

7. W przypadku uznania przez ktérgkolwiek ze Stron Umowy, iz w trakcie trwania umowy zaistniaty
okolicznosci lub planowane sg dziatania w ramach umowy, ktére przyczynig sie do powstania
okolicznosci, ktore skutkujg lub bedg skutkowaty koniecznoscig powierzenia przetwarzania danych
osobowych przez jedng ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwlocznie zwréci sie do drugiej
Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrebnej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynnosci przetwarzania na

danych, ktére powinny by¢ wczesniej powierzone do przetwarzania w drodze umowy powierzenia.

Postanowienia koncowe
§18
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy

pisemnej w postaci aneksu.

§19
1. Spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy, strony bedg staraty sie rozwigzac
polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia spory te rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku drogi polubownej, zobowigzane bedg do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonych przez drugg strone roszczen w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, strony

bedg kierowaty roszczenia na droge sgdows.
§20

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy Kodeksu

Cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

§21

IRN
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Wykonawca nie moze przenosi¢ swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, na

rzecz osoéb trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§22
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tresci zatgcznika |
do Rozporzagdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187
Z 26.06.2014r. z pdzn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opoéznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z pdzn. zm.).

§23
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - Projekt remontu kanalizacji deszczowej hali D1 etap | — instalacja awaryjnego

odwodnienia dachu, opracowany przez Pracownie Projektowg Marek Kozbiat w
sierpniu 2022r.

Zatgcznik nr 2 - SIWZ do postepowania nr BRI.37620.24.2022.KS.1 wraz z wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania.

Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy ztozona w dniu ...............ceeeeeee 2022r.

Zatgcznik nr 4 - Karta gwarancyjna.

Zatgcznik nr 5 - Taryfikator kar umownych

Zalacznik nr 6 - Instrukcja—Nadzdr nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robot
budowlanych i innych ustug swiadczonych na terenie Dozamel Sp. z 0.0.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Data: Data:
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