

Wrocław, 7 listopada 2022 r.

**INFORMACJA NR 2 DLA  
WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** Przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.

**Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: BRI.37616.36.2022.MG.1**

Szanowni Państwo,

W związku z prośbą otrzymaną od Wykonawców biorących udział w postępowaniu nr BRI.37616.36.2022.MG.1 prowadzonym w sprawie przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o., informuję, że zmianie ulega termin realizacji Etapu I przedmiotu zamówienia. **Nowy termin realizacji Etapu I przedmiotu zamówienia został wyznaczony na dzień 15 stycznia 2023r.**

W związku z powyższym, zmianie ulega § 6 ust. 1 Załącznika nr 8 do SIWZ i otrzymuje on następujące brzmienie:

*„1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż :*

**- ETAP I do dnia 15.01.2023r.**

**- ETAP II do dnia 31.07.2023r.”**

Zmieniony Załącznik nr 8 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ BRI.37616.36.2022.MG.1 stanowią załączniki do niniejszej informacji. Proszę o dołączenie zaktualizowanych załączników do składanej oferty.

Z poważaniem

DYREKTOR  
BIURA REALIZACJI INWESTYCJI

  
Rafał Tęcza