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DOZAMEL

DOZAMEL Sp. z o.0.

ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw
Polska

tel. (+48 71) 35 65 701
fax (+48 71) 35 51 218
sekretariat@dozamel.pl
www.wpp.wroc.pl

UMOWA NR ...../RI/2022

zawartaw dniu ................. 2022 roku we Wroctawiu pomiedzy:

DOLNOSLASKIE ZAKLADY USLUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Sp. z 0.0.
z siedzibg we Wroctawiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wroctaw
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
KRS: 0000085139,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 49.000.000 zt,
posiadajgcg numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

1. Andrzeja Kapate — Prezesa Zarzadu
2. Andrzeja Dabrowskiego — Cztonka Zarzadu
a
....................................................... zsiedzibg W ...y
posiadajgcym nr NIP: ......oooiiiiiiiininnnnn. oraz numer REGON: .....cooiiiiiiiiiiiiieeans

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

zwanymi rowniez w dalszej czesci umowy Stronami.
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Postanowienia ogdlne
§1

1. Zamowienie obejmuje przebudowe i wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na
terenie Dozamel Sp. z o.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacjg
techniczng opracowang przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z 0.0.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego,
stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, okreslonego w ust.1.

3. Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania przetargowego/negocjacyjnego
o udzielenie  zamoéwienia nr  BRI.37616.36.2022.MG.1, rozstrzygnietego w  dniu

3.1 W ramach zadania, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przyjmuje w szczegoélnosci do
wykonania roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej
dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10
zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.0.

4. Szczegotowy Zakres Prac oraz obowigzki i uprawnienia Stron umowy okreslajg nizej wymienione
dokumenty. Bedg one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ niniejszej umowy,
w nhastepujgcej kolejnosci:

a) niniejsza umowa,

b) Zatgcznik nr 1 — Projekt przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11
hali A2 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10 opracowany
przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.0.

c) Zatgcznik nr 2 — SIWZ do postepowania nr BR1.37616.36.2022.MG.1 wraz z wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania oraz notatkami
Z przeprowadzonych negocjaciji;

d) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy ztozonaw dniu ...........c.ooiiiiiinns 2022r.

5. Umowa ma charakter ryczattowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu
zrealizowania zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) oraz wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania.

6. Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w sposob
zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepiséw do niego
wykonawczych, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz ztozong przez Wykonawce ofertg, w sposéb zapewniajacy
m. in.:

a) bezpieczenstwo oso6b i mienia,
b) ochrone srodowiska,
¢) ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
d) ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.
7. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatbw dostarczonych przez

Wykonawce. Materiaty te powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
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do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak \
réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego okreslone w SWIZ oraz w dokumentac;ji
projektowej (Zatgcznik nr 1).

8. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak réwniez zapytania
i wyjasnienia dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajag formy pisemne;.

9. Wszelka korespondencja kierowana przez Strony umowy na adresy wskazane w oznaczeniu
Stron niniejszej umowy uznawana bedzie za doreczong, nawet w przypadku jej nie podjecia
przez drugag Strone - z momentem daty drugiego awizo. Strona jest zobowigzana do pisemnego
poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej zmiany, pod

rygorem uznawania za doreczong korespondencji nadanej na ostatni znany adres Strony.

Obowiazki Zamawiajgcego
§2
1. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy nie p6zniej niz 7 dni od zgtoszenia
Wykonawcy o gotowosci do rozpoczecia robot.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru wykonanego przedmiotu umowy oraz

sporzadzi¢ protokot odbioru.

Nadzér
§3
1. Do kierowania pracami, realizowanymi na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza
Pana/Panig ... ..o
2. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ..........c.coiiiiiiiiiiii do pehnienia

funkciji kierownika projektu.

3. Osobg wyznaczong przez Wykonawce, jako koordynator BHP jest Pan/Pani

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych bedacych elementem przedmiotu
nin. umowy zgodnie z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska BHP i p. poz., a
w szczegollnosci przepisdw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401/03 z p6z. zm.)
pod rygorem kar umownych w wysokosci okreslonej w §11 ust. 3.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi przedmiotem
umowy przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zgodnie

z obowigzujgcym prawem.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie do urzadzenia i utrzymania na wtasny koszt terenu budowy i jej \
zaplecza oraz do jego wyposazenia w niezbedny sprzet i przedmioty spetniajgce wymagania
przepiséw dotyczgcych ochrony s$rodowiska BHP i p. poz., a takze do zapewnia ochrony
znajdujgcego sie na nim mienia.

4. Niniejsze zadanie realizowane bedzie na czynnej hali produkcyjnej, w zwigzku z czym
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgadniania z Najemcg hali prac ucigzliwych
dla pracownikéw oraz dostosowac sie do procesu produkcyjnego. Przed rozpoczeciem prac, w
ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) opracowania harmonogramu prac na hali A2 w uzgodnieniu z Najemca i uzyskania jego
akceptacji,

b) oddelegowania kazdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, ktére zostanie
przeprowadzone przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego,

¢) oznakowania terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty,

d) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac budowlanych,
poprzez wykonanie wygrodzenia i zabezpieczenia obszaréw hali, nad ktérymi prowadzone
beda prace oraz stosowania oston uniemozliwiajgcych przedostawanie sie zanieczyszczen
poza obszar prowadzonych prac.

5. Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do realizacji robot, po uzyskaniu co najmniej:

a) akceptacji Zamawiajgcego opracowanego planu BIOZ,

b) akceptacji Zamawiajgcego zgtoszenia rozpoczecia prac na hali produkcyjnej,

c) zezwolenia od Zamawiajgcego na prowadzenie prac, po uprzedniej kontroli zabezpieczen,
o ktérych mowa w ust. 4,

d) zezwolenia od Zamawiajgcego na wykonanie prac iskrzacych,

e) uzyskanie zgody od stuzb Dozamel na wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych, gdy
takie prace bedg wykonywane.

6. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych powinien co najmniej:

a) w pehi przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie budowy,

b) koordynowac roboty podwykonawcéw,

c) podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w jego
otoczeniu,

d) zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

e) zapewni¢ ochrone przed zalaniem hali do czasu ukorhiczenia robét,

f)  wszelkie niedogodnosci i ucigzliwosci dla podmiotéw dziatajacych na terenie Dozamel
Sp. z 0.0. powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie
realizacji robét objetych niniejszg umowg oraz za szkody wynikajgce z wadliwego wykonania
robodt, ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Wykonawca zobowiagzuje sie naprawi¢ szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji

robot oraz uporzgdkowac teren zaplecza budowy po ich zakonczeniu.
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14.

15.

16.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na wiasny koszt warunkéw umozliwiajgcych dostep
do obiektéw i pomieszczen sgsiednich w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego uzgadniania z Zamawiajgcym prac, ktére mogg
by¢ ucigzliwe dla pracownikéw Zamawiajgcego i dla podmiotéw dziatajgcych na terenie Spotki
Dozamel.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, zgody i
decyzje jakie okazg sie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych objetych przedmiotem
zamowienia, zobowigzuje sie do dokonania wszelkich niezbednych pomiaréw oraz do
przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w wersiji tradycyjnej i
elektronicznej, przy czym rysunki powinny zosta¢ dostarczone w formacie *.dwg i *.pdf a opisy w
formacie *.doc i *.pdf.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materialowe oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty wymagane Ustawg PB i Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze karty
przekazania (utylizacji) odpadow.

Wytworcg odpadow powstatych w wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie Wykonawca,
natomiast dowdd ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie dotgczony
do dokumentacji powykonawczej i stanowi¢ bedzie jej integralng cze$¢. Wykonawca
zobowigzany jest do wywozenia odpaddéw poza teren nalezgcy do Najemcy hali. Sktadowanie
odpaddw poza halg A2 dopuszczone jest do najblizszego dnia roboczego.

Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu wczesniej przez
niego zaopiniowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Dostawa materiatdw na teren
prowadzenia robot nie moze stanowi¢ odrebnej pozycji w Harmonogramie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robot okreslonym w Zatgcznikach nr 1i 2 do
niniejszej umowy i nie wnosi do niego zastrzezeh oraz oswiadcza, ze przed ziozeniem oferty
dokonat ogledzin terenu budowy, a przekazana mu dokumentacja jest wystarczajgca dla
okreslenia wskazanych przez Wykonawce kosztéw wykonania robét i skalkulowania
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzeh wbudowanych na
terenie prac prowadzonych przez Wykonawce, Wykonawca jest obowigzany poinformowac
Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy i wykonaé jg na witasny koszt. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego 0 kazdym uszkodzeniu urzgdzen Ilub instalacji na terenie
prowadzonych prac natychmiast, tj. bezposrednio po stwierdzonym uszkodzeniu. Wykonawca
jest zobowigzany do naprawy takich urzadzen i instalacji na wtasny koszt i udzielenia wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna do naprawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia majatku Zamawiajgcego jak rowniez

najemcy hali A2, instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych. W razie braku naprawy
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ww. urzadzen i instalacji, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 \
dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych innemu podmiotowi
(wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Personel Wykonawcy
§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie oddelegowa¢ do kierowania realizacjag przedmiotu umowy
przynajmniej personel wskazany w ofercie Wykonawcy.

2. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, nie pozniej niz 3 dni przed planowang zmiana.

4. Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego przy

wykonywaniu robot pracownikow Zamawiajgcego.

5. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci

okreslonej w §11 ust. 2.

6. W przypadku koniecznosci zapfaty przez Zamawiajgcego skfadek na ubezpieczenie spoteczne za
swoich pracownikéow zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonywaniu robét, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zadania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztéw jakie bedzie musiat

poniesé w zwigzku z koniecznos$cig zaptaty tych sktadek (sktadki, odsetki, kary).

Termin wykonania przedmiotu umowy
§6

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie nie dtuzszym niz
- ETAP | do dnia 15.01.2023r.

- ETAP Il do dnia 31.07.2023r.

2. Terminy wykonania kazdego z etapéw zamowienia wymienione w powyzszym ust 1, sg rozumiane,
jako terminy gotowos$ci do odbioru wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach
danego etapu przedmiotu zamdéwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania terminéw wykonania prac zwigzanych

z realizacjg kazdego z etapdw przedmiotu umowy wymienionych w ust. 1.

§7
1. W przypadku braku mozliwosci rozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy lub zaistnienia

przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, lub z przyczyn lezgcych po
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stronie Zamawiajgcego, termin wykonania umowy na zadanie Wykonawcy moze ulec przesunieciu \
o okres odpowiadajgcy okresowi przerwy lub opdznienia.

2. W przypadku wystgpienia zdarzen opisanych w niniejszym paragrafie Wykonawca bedzie miat
prawo wystgpienia na pismie, do Zamawiajgcego o wydluzenie czasu na ukonczenie prac
wchodzacych w zakres danego etapu przedmiotu umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny
przerwy lub opdznienia wynikajgcych z okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci
Wykonawca.

3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci,

aneksu do umowy, podpisanego przez wszystkie strony umowy.

Wynagrodzenie
§8

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy
okresSlonego w § 1 i § 4 umowy na kwote netto ... (stownie PLN:
........................... zt ...../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowigzujgcym prawem podatkowym.

2. Z zastrzezeniem zapiséw zawartych w §14, ust 2, 3 i 4 wynagrodzenie okreslone w ust. 1, ptatne
bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie faktur czesciowych oraz faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce na podstawie Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego oraz
w oparciu o podpisany przez obie strony protokét potwierdzajgcy wykonanie danej czesci
przedmiotu umowy bez wad, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
prawidtowo wystawionej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za dzien zaptaty strony
zgodnie uznajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

3. Z wynagrodzenia wynikajgcego z wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych
Zamawiajacy bedzie zatrzymywat 5 % w stosunku do warto$ci rob6t wykonanych w ramach
Harmonogramu. Pozostata wartos¢ wykonanych robét zostanie zaptacona po odbiorze koncowym

kompletnego (Il Etapu) przedmiotu Umowy.

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
§9

1. Roboty dodatkowe stanowi¢ mogg wytgcznie takie roboty, ktérych koniecznosé wykonania wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dacie zawierania umowy przy uwzglednianiu
wszelkich dokumentéw stanowigcych podstawe jej zawarcia.

2. Roboty dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, mogg by¢ realizowane wylgcznie na podstawie
pisemnego zlecenia Zamawiajgcego, sporzgdzonego z jego wiasnej inicjatywy na podstawie
protokotu koniecznosci, spisanego przez kierownika projektu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
i osoby kierujgcej pracami z ramienia Wykonawcy. Wykonanie robét bez pisemnego zlecenia nie

stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeh o zaptate.
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3. Roboty dodatkowe zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym lub ofertowym \
sporzgdzonym na bazie obowigzujagcych KNR przy zastosowaniu nastepujgcych wskaznikéw
cenotworczych:

Rg = .... zl/rg
Ko=....% (R+S)
Z =...% (R+S+Ko)

Ceny zakupu materiatéw zostang przyjete na podstawie $rednich cen publikowanych przez

wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartat, a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, kierownik projektu wraz z
przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w § 3 ust. 1 umowy winni w drodze notatki stuzbowej
uzasadni¢ konieczno$¢ wykonania robot zamiennych i dokona¢ ich wyceny. W przypadku gdy
wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartosé robét pierwotnie planowanych do wykonania,
Strony niniejszej umowy dokonajg w drodze aneksu obnizenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

5. W przypadku wystgpienia koniecznosci zaniechania wykonywania czesci robdét objetych
przedmiotem zamowienia, kierownik projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w
§ 3 ust. 1 umowy winni w drodze notatki stuzbowej uzasadni¢ przyczyne i konieczno$é zaniechania
wykonywania robét oraz okresli¢c wartos¢ robot zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej
umowy dokonajg w drodze aneksu obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w

odpowiednim stosunku.

Odbior
§ 10

1. Wykonanie kazdego z etapéw przedmiotu umowy Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

2. Odbiér czesciowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robét wchodzacych
w zakres danego etapu przedmiotu niniejszej umowy, w ciggu 10 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robot do odbioru.

3. Odbiér koncowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robét wchodzacych
w zakres przedmiotu niniejszej umowy (Etap | + Etap Il), w ciggu 15 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci robét do odbioru.

4. Zamawiajgcy sporzgdza protokdt odbioru robét dla kazdego etapu przedmiotu umowy. Protokét
podpisujg obie strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na witasny koszt
wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru w terminie w tymze protokole zakreslonym.

5. Stwierdzenie wad przedmiotu umowy w trakcie odbioru upowaznia Zamawiajgcego do przerwania
czynnosci odbiorowych. Nowy termin odbioru ustalany jest po usunieciu przez Wykonawce
wszystkich wad. W razie braku usuniecia stwierdzonych wad w zakreslonym terminie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

6. Po uptywie okresu gwarancyjnego strony sporzadzg protokét odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajacy zobowigzany jest, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy, przystgpi¢ do odbioru
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pogwarancyjnego w terminie 7 dni od daty uptywu terminu gwarancji lub daty pisemnego \
powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu stwierdzonych wad i usterek, jezeli usuniecia

wad dokonano po uptywie terminu gwaranciji.

Kary umowne, odszkodowania
§ 11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci:

1.1 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w §8 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego danego etapu
przedmiotu umowy, liczagc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego jako termin
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §6 ust. 1, do dnia przekazania
Zamawiajacemu kompletnie zrealizowanego przedmiotu umowy,

1.2 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w §8 ust. 1, za kazdy dzieh
opdznienia w usunieciu wad przedmiotu umowy, liczgc od uptywu zakreslonego przez
Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad, do dnia ich usuniecia, stwierdzonego protokotem
odbioru,

1.3 10% wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w §8 ust. 1 z tytutu odstgpienia od
umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

1.4 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonej w §8 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego
o ktérym mowa w §4 ust. 13.

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiajgcego, wbrew postanowieniom okreslonym w §5 ust. 4,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosé 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zt i 00/100) za
kazdego zatrudnionego pracownika Zamawiajgcego. Niezaleznie od tego Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato roszczenie o odszkodowanie przenoszgce wysokos¢ zastrzezonej kary.

3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce podczas realizacji robot przepiséw dotyczgcych
ochrony $rodowiska, BHP i p.poz., Zamawiajgcy ma prawo natozy¢ na Wykonawce kary umowne
w wysokosci okreslonej w taryfikatorze kar umownych stanowigcym Zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy. Niezaleznie od tego Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato roszczenie o odszkodowanie
na zasadach ogdlnych, jezeli kara umowna nie pokryje catosci strat Zamawiajgcego wynikajgcych
z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie
Z postanowieniami tej umowy kar umownych, z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji niniejszej umowy lub z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

5. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdinych.

Odstapienie od realizacji umowy
§12
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1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, a po bezskutecznym uptywie wskazanego
terminu moze wstrzyma¢ wykonywanie prac na koszt i ryzyko wykonawcy (bez wyptaty
odszkodowania) kazdorazowo w terminie do 31.10.2023r. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, zgodnie z
protokotem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od niniejszej umowy, w przypadku opdznienia
Wykonawcy w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnie zrealizowanego przedmiotu umowy,
przekraczajgcej okres 20 dni, a takze w przypadku, o ktérym mowa w §15 ust. 3 i ust. 4 niniejszej
umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 21 dni, jezeli opéznienie
w realizacji ktéregokolwiek z etapéw przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych. W
razie opoOznienia w realizacji ktoregokolwiek z etapdéw przedmiotu umowy Zamawiajgcy nie
korzystajagc z odstgpienia od umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
terminowego wykonania przedmiotu umowy i po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu
wyznaczonego w tym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia wykonania catosci i czesci
przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wykonuje robét
zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
stosownego wezwania ze strony Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub je przerwat i nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie wnidst
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w §13 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy w sytuacji, gdy stwierdzona nieprawidtowos$¢ bezposrednio zagraza zyciu lub
zdrowiu pracownikéw lub innych os6b wykonujacych te prace, a takze oséb przemieszczajgcych
w jego bezposrednim otoczeniu, w trybie bezzwtocznym moze wstrzymac¢ wykonywanie prac na
koszt i ryzyko wykonawcy (bez wyptaty odszkodowania).

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 — 7 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy do dnia 31.10.2023r.

9. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

9.1 Pisemnego powiadomienia o odstgpieniu od umowy.

9.2 Sporzadzenia protokotu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych
prac wedtug daty odstgpienia od umowy.

9.3 Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za

odstgpienie od umowy.
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9.4 Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatéw, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji innych
prac. Ich koszt obcigza strone odpowiedzialng za odstgpienie od umowy, ktéra obowigzana

jest przejg¢ je na wiasny uzytek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca najpdzniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z form okreslonych w Rozdziale A, pkt 35
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ BRI.37616.36.2022.MG.1), w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 8, ust 1.

2. Strony uzgadniajg, ze 80% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslonego w ust. 1,
zostanie zwroécone Wykonawcy w ciggu 60 dni od daty bezusterkowego odbioru nalezycie
wykonanego przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku zabezpieczen w
postaci poreczenia czy gwarancji, Wykonawca po bezusterkowym odbiorze przedmiotu niniejszej
umowy bedzie mégt zmniejszy¢ zabezpieczenie o 80% pierwotnej kwoty zabezpieczenia.

3. Prace zostang uznane za nalezycie wykonane po usunieciu wszystkich wad wskazanych
w protokole odbioru koncowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich
Podwykonawcéw stwierdzajgcych, iz Wykonawca nie zalega wobec nich z zadnymi ptatnosciami
(dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje sie powierzy¢ jakakolwiek czesé realizacii
przedmiotu umowy Podwykonawcom).

4. Pozostate 20% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na
pokrycie ewentualnych roszczehn Zamawiajgcego, wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji jakosci za
wykonany przedmiot niniejszej umowy i zostanie zwrécone Wykonawcy najpdzniej w 15 dniu po
podpisaniu przez strony umowy protokotu odbioru pogwarancyjnego, bez Zzadnych uwag

w zakresie wad i usterek.

Podwykonawstwo
§ 14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot niniejszej umowy jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, tak jak
za wiasne dziatania lub zaniechania.

2. W przypadku wykonywania czesci robot przez podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce,
uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenia podwykonawcow ilub dalszych podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie
wszystkich naleznych im kwot za roboty wchodzace w skiad czesci robdt, kitorej faktura dotyczy
oraz kopie faktur podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw potwierdzone przez
podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) ,za zgodnos¢ z oryginatem” wraz z potwierdzeniami
dokonanych przelewow. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw
termin zapfaty faktury biegnie od momentu ztoZzenia faktury z kompletem dokumentow.

Niekompletne faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie
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zlecit podwykonawcy wykonywania czesci prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania czesci prac.

3. W razie braku dowodu zapfaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy moze zaptaci¢ wynagrodzenie
bezposrednio podwykonawcy, a wskutek dokonanej zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy
wynikajgce z przedmiotowej umowy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu.

4. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce Ilub
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Dokonana zaptata obniza wynagrodzenie

Wykonawcy.

Gwarancja i rekojmia
§ 15

1. Wpykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na prace stanowigce przedmiot
niniejszej umowy (wzoér karty gwarancyjnej - Zatacznik nr 4). Termin gwarancji i rekojmi wynosi ...
lat. Powyzsze terminy liczg sie od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru kompletnie
zrealizowanego przedmiotu umowy, a w przypadku wystgpienia usterek, od potwierdzenia przez
Zamawiajgcego usunigecia usterek zgtoszonych do protokotu odbioru. Podpisana karta
gwarancyjna powinna zosta¢ dotgczona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej
Zamawiajgcemu podczas dokonywania czynnosci odbioru koncowego. Brak dotgczenia
podpisanej karty gwarancyjnej spowoduje odmowe dokonania odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego z zachowaniem zapisow zawartych w §11 ust 1.

2. W razie ujawnienie wad w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego przystgpienia do usuwania wad na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i ich usunigcia, w terminie nie diuzszym niz 3 dni od momentu doreczenia takiego
wezwania. Wymieniony termin moze ulec zmianie jezeli bedzie to uzasadnione wzgledami
technicznymi lub technologicznymi.

3. Jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia zgtoszonych mu przez Zamawiajgcego wad lub usterek,
Zamawiajgcy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, od umowy odstgpié
z winy Wykonawcy albo powierzy¢ naprawe innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
praw z tytutu gwarancji i rekojmi

4. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w zakreslonym Wykonawcy terminie i sg to wady istotne, Zamawiajgcy moze od umowy
odstagpi¢ z winy Wykonawcy.

5. Jezeli wady usungc sie nie dadzg ale nie sg to wady istotne, Zamawiajgcy moze zgdaé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie

usungt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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a)

b)

c)

d)

Ubezpieczenia
§ 16

. Wykonawca zobowigzuje sie do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem niniejszej umowy, na
okres co najmniej od daty rozpoczecia jej realizacji do konca okresu gwarancji. Ubezpieczenie
powinno obejmowaé personel Wykonawcy oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec oséb
trzecich.

. Wykonawca na wezwanie przedlozy Zamawiajgcemu do wglagdu oryginaly polis

ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy ptatno$¢ za ubezpieczenie ma nastepowa¢ w ratach,
Wykonawca zobowigzany bedzie do dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia uiszczenia
kolejnych rat sktadki ubezpieczeniowej na kazdorazowe zgtoszone zgdania Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia zgtoszenia takiego zgdania. Zamawiajgcy ma prawo do zweryfikowania
polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgtoszenia do niej ewentualnych
zastrzezen, ktére Wykonawca zobligowany bedzie zastosowac.

Dane osobowe
§17

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych udostepnionych wzajemnie
w zwigzku z wykonywaniem Umowy z zachowaniem przepisow rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: ,RODQO”) oraz ustawy
o ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 1000].
Kazda ze Stron zobowigzuije sie:
udostepnia¢ drugiej Stronie dane osobowe wylgcznie w celach i zakresie, w jakim jest to niezbedne
dla wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy lub wspodtpracy oraz wszelkich praw i obowigzkéw
umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na udostepnienie danych,
zadaé od drugiej Strony udostepnienia danych osobowych wytgcznie w zakresie niezbednym do
realizacji Umowy lub wspétpracy lub wykonania obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa,
do zabezpieczenia udostepnionych lub powierzonych danych osobowych przy ich przetwarzaniu
poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, o ktérych mowa w art.
32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych, w tym ich poufnosci
i integralnosci,
informowa¢ drugg Strone o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy majgcych zwigzek
z przetwarzaniem danych osobowych,
bez zbednej zwitoki udziela¢ drugiej Stronie informacji niezbednych do udzielania odpowiedzi na
zgdania podmiotéw danych, zgtaszane na podstawie art. 15-22 RODO,
bez zbednej zwtoki informowa¢ drugg Strone o jakichkolwiek postepowaniach administracyjnych
dotyczacych ochrony danych osobowych, jesli mogg one mie¢ wplyw na sposéb wykonywania
Umowy przez Strony.
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3. Klauzule informacyjng RODO dotyczacg przetwarzania przez Zamawiajgcego w zwigzku

z zawarciem lub wykonywaniem umowy danych osobowych dotyczgcych:
wykonawcéw  (kontrahentéw) bedacych osobami fizycznymi  prowadzgcymi  dziatalnos¢
gospodarczg (réwniez jako wspdlnicy spotki cywilnej) lub osobami fizycznymi nieprowadzgcymi

dziatalnosci gospodarczej, bedacych strong umowy;

. czlonkéw organdw zarzgdzajgcych wykonawcy, petnomocnikow wykonawcy bedacych osobami

fizycznymi a niebedacych strong umowy, reprezentujgcych wykonawcéw, o ktérych mowa powyzej
w pkt I. lub innych wykonawcéw bedgcych podmiotami instytucjonalnymi, zawiera Zatacznik 11a
do SIwZ.

W przypadku, gdy wykonawca w zwigzku z umowa przekazuje zamawiajgcemu dane osobowe
dotyczace innych oséb fizycznych trzecich (ktére pozyskat bezposrednio od oséb, ktérych dane
dotyczg lub ktére pozyskat posrednio), w szczegdlnosci dane osobowe dotyczace kluczowego
personelu (pracownikéw, wspotpracownikéw), podmiotu udostepniajgcego potencjat, innego
podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp. (w szczegolnosci do celéw: kontaktow,
korespondenciji, koordynacji/nadzorowania wykonania umowy, potwierdzenia potencjatu,
wymaganych kwalifikacji/luprawnien/doswiadczenia zawodowego kluczowego personelu wtasnego
lub podwykonawcy, dokonywania odbioréw, obstugi posprzedazowej itp.), wykonawca zobowigzuje
sie w imieniu zamawiajgcego do przekazania tym osobom, ktoérych dane udostepnit, tresci klauzuli
informacyjnej RODO stanowigcej Zalgcznik 11 b do SIWZ, niezwlocznie po udostepnieniu
zamawiajgcemu tych danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni od ich
udostepnienia, w sposéb zapewniajacy rozliczalnosé realizacji tej czynnosci. W przypadku
ewentualnego wystgpienia przez zamawiajgcego z zgdaniem przedstawienia dowodéw wykonania
obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, wykonawca zobowigzuje
sie niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania zadania, przedstawic
zamawiajgcemu dowody wykonania tych obowigzkdéw informacyjnych.

W przypadku przekazania przez wykonawce w trakcie wykonywania umowy danych osobowych
dotyczacych nowych oséb, wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie zrealizowa¢ wobec tych osob
odpowiednio obowigzki informacyjne RODO, o ktérych mowa powyze;j.

Zmiany tresci zatgcznikéw, o ktérych mowa w pkt 3 i 4 powyzej, nie stanowig zmiany tresci umowy
i  wymagajg jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiajgcego
0 wprowadzonej zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby wykonawcy tresci
zmienionego zatgcznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego zatgcznika zobowigzuje sie
niezwtocznie odpowiednio ponowié¢ realizacje obowigzkéw informacyjnych RODO, o ktérych mowa
powyzej, wobec 0sob, ktérych dane wczesniej udostepnit zmawiajgcemu.

W przypadku uznania przez ktérgkolwiek ze Stron Umowy, iz w trakcie trwania umowy zaistniaty
okolicznosci lub planowane sg dziatania w ramach umowy, ktére przyczynig sie do powstania
okolicznosci, ktére skutkujg lub bedag skutkowaty koniecznoscig powierzenia przetwarzania danych
osobowych przez jedng ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwlocznie zwrdci sie do drugiej

Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrebnej umowy powierzenia
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przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynnosci przetwarzania na \
danych, ktére powinny by¢ wczesniej powierzone do przetwarzania w drodze umowy powierzenia.

Postanowienia koncowe
§18
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy

pisemnej w postaci aneksu.

§19
1. Spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy, strony bedg staraly sie rozwigzaé
polubownie, a w przypadku nie dojscia do porozumienia spory te rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku drogi polubownej, zobowigzane bedg do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonych przez drugg strone roszczen w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, strony

beda kierowaty roszczenia na droge sgdowa.

§20
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy Kodeksu

Cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

§21
Wykonawca nie moze przenosi¢ swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, na

rzecz oséb trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 22
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tresci zatgcznika |
do Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187
z 26.06.2014r. z pézn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z pézn. zm.).

§23
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Zatgczniki:

Strona 15z 16



Umowa w sprawie zamdéwienia — ,Przebudowa i wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu nawy 11
hali A2 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacjg
techniczng opracowang przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z 0.0.”

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego: BRI.37616.36.2022.MG.1

Zatgcznik nr 1 -

Zatacznik nr 2 -

Zatacznik nr 3 -
Zatgcznik nr 4 -
Zatgcznik nr 5 -
Zatgcznik nr 6 -

Projekt przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na
terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10 opracowany przez
Budoserwis Z.U.H. Sp. z 0.0..

SIWZ do postgpowania nr BRI.37616.36.2022.MG.1 wraz z wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania.

Oferta Wykonawcy ztozona w dniu ....................... 2022r.

Karta gwarancyjna.

Taryfikator kar umownych

Instrukcja—Nadzor nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robot

budowlanych i innych ustug swiadczonych na terenie Dozamel Sp. z o.0.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Data:

Data.
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