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UMOWA NR …../RI/2022 
 

zawarta w dniu …………….. 2022 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  

KRS: 0000085139, 

o kapitale zakładowym w wysokości 49.000.000 zł,  

posiadającą numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1. Andrzeja Kapałę – Prezesa Zarządu 

2.   Andrzeja Dąbrowskiego – Członka Zarządu 

 

a 

 

………………………………………………. z siedzibą w …………………………………………, 

posiadającym nr NIP: ……………………. oraz numer REGON: ………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:    

 

1. …………………………………………… 

2. ……………………………………………       

 

zwanymi również w dalszej części umowy Stronami. 

 

 

 

 

ul. Fabryczna 10 

53-609 Wrocław 

Polska 

tel. (+48 71) 35 65 701 

fax (+48 71) 35 51 218 

sekretariat@dozamel.pl 

www.wpp.wroc.pl 

DOZAMEL Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 10 

53-609 Wrocław 

Polska 

tel. (+48 71) 35 65 701 

fax (+48 71) 35 51 218 

sekretariat@dozamel.pl 

www.wpp.wroc.pl 
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Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Zamówienie obejmuje przebudowę i wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na 

terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacją 

techniczną opracowaną przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.   

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego, 

stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, określonego w ust.1.  

3. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania przetargowego/negocjacyjnego 

o udzielenie zamówienia nr BRI.37616.36.2022.MG.1, rozstrzygniętego w dniu 

……………………. 2022r. 

3.1 W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przyjmuje w szczególności do 

wykonania roboty związane z wykonaniem przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej 

dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 

zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.  

4. Szczegółowy Zakres Prac oraz obowiązki i uprawnienia Stron umowy określają niżej wymienione 

dokumenty. Będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej umowy, 

w następującej kolejności: 

a) niniejsza umowa, 

b) Załącznik nr 1 – Projekt przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11 

hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 opracowany 

przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.  

c) Załącznik nr 2 – SIWZ do postępowania nr BRI.37616.36.2022.MG.1 wraz z wyjaśnieniami 

udzielonymi przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania oraz notatkami 

z przeprowadzonych negocjacji; 

d) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………………… 2022r. 

5. Umowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu 

zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez 

Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania. 

6. Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, nastąpi w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisów do niego 

wykonawczych, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, w sposób zapewniający 

m. in.: 

a) bezpieczeństwo osób i mienia, 

b) ochronę środowiska, 

c) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.   

7. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
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do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak 

również spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWIZ oraz w dokumentacji 

projektowej (Załącznik nr 1). 

8. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania                     

i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

9. Wszelka korespondencja kierowana przez Strony umowy na adresy wskazane w oznaczeniu 

Stron niniejszej umowy uznawana będzie za doręczoną, nawet w przypadku jej nie podjęcia 

przez drugą Stronę - z momentem daty drugiego awizo. Strona jest zobowiązana do pisemnego 

poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej zmiany, pod 

rygorem uznawania za doręczoną korespondencji nadanej na ostatni znany adres Strony. 

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 2 

1. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż 7 dni od zgłoszenia 

Wykonawcy o gotowości do rozpoczęcia robót.  

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanego przedmiotu umowy oraz 

sporządzić protokół odbioru.  

 

Nadzór 

§ 3   

1.  Do kierowania pracami, realizowanymi na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza 

Pana/Panią ………………………………………………………………………..…………………….. 

2.  Zamawiający wyznacza Pana/Panią ……………………………………….…………….. do pełnienia 

funkcji kierownika projektu. 

3. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę, jako koordynator BHP jest Pan/Pani 

……………………………….…………………………………….……………………....  

4.  Osobą przeszkoloną do udzielenia pierwszej pomocy z ramienia wykonawcy jest Pan/Pani 

……………………………………………………………………………………………...  

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych będących elementem przedmiotu 

nin. umowy zgodnie z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska BHP i p. poż., a 

w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401/03 z póz. zm.) 

pod rygorem kar umownych w wysokości określonej w §11 ust. 3. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi przedmiotem 

umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zgodnie 

z obowiązującym prawem. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i utrzymania na własny koszt terenu budowy i jej 

zaplecza oraz do jego wyposażenia w niezbędny sprzęt i przedmioty spełniające wymagania 

przepisów dotyczących ochrony środowiska BHP i p. poż., a także do zapewnia ochrony 

znajdującego się na nim mienia. 

4. Niniejsze zadanie realizowane będzie na czynnej hali produkcyjnej, w związku z czym 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Najemcą hali prac uciążliwych 

dla pracowników oraz dostosować się do procesu produkcyjnego. Przed rozpoczęciem prac, w 

ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a)  opracowania harmonogramu prac na hali A2 w uzgodnieniu z Najemcą i uzyskania jego 

akceptacji, 

b) oddelegowania każdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, które zostanie 

przeprowadzone przez odpowiednie służby Zamawiającego, 

c) oznakowania terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty, 

d) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac budowlanych, 

poprzez wykonanie wygrodzenia i zabezpieczenia obszarów hali, nad którymi prowadzone 

będą prace oraz stosowania osłon uniemożliwiających przedostawanie się zanieczyszczeń 

poza obszar prowadzonych prac. 

5. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót, po uzyskaniu co najmniej: 

a) akceptacji Zamawiającego opracowanego planu BIOZ, 

b) akceptacji Zamawiającego zgłoszenia rozpoczęcia prac na hali produkcyjnej, 

c) zezwolenia od Zamawiającego na prowadzenie prac, po uprzedniej kontroli zabezpieczeń, 

o których mowa w ust. 4, 

d) zezwolenia od Zamawiającego na wykonanie prac iskrzących, 

e) uzyskanie zgody od służb Dozamel na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych, gdy 

takie prace będą wykonywane. 

6. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych powinien co najmniej: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 

terenie budowy, 

b) koordynować roboty podwykonawców, 

c) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego 

otoczeniu, 

d) zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy, 

e)  zapewnić ochronę przed zalaniem hali do czasu ukończenia robót, 

f)       wszelkie niedogodności i uciążliwości dla podmiotów działających na terenie Dozamel 

Sp. z o.o. powinny być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania 

robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 

8. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji 

robót oraz uporządkować teren zaplecza budowy po ich zakończeniu. 
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9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt warunków umożliwiających dostęp 

do obiektów i pomieszczeń sąsiednich w trakcie realizacji robót. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym prac, które mogą 

być uciążliwe dla pracowników Zamawiającego i dla podmiotów działających na terenie Spółki 

Dozamel.  

11. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, zgody i 

decyzje jakie okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.   

12. Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych objętych przedmiotem 

zamówienia, zobowiązuje się do dokonania wszelkich niezbędnych pomiarów oraz do 

przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji tradycyjnej i 

elektronicznej, przy czym rysunki powinny zostać dostarczone w formacie *.dwg i *.pdf a opisy w 

formacie *.doc i *.pdf. 

13. Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi 

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, wynikami wykonanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób, protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materiałowe oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty 

techniczne, atesty wymagane Ustawą PB i Ustawą o wyrobach budowlanych, a także karty 

przekazania (utylizacji) odpadów. 

14. Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji niniejszego zadania będzie Wykonawca, 

natomiast dowód ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie dołączony 

do dokumentacji powykonawczej i stanowić będzie jej integralną część. Wykonawca 

zobowiązany jest do wywożenia odpadów poza teren należący do Najemcy hali. Składowanie 

odpadów poza halą A2 dopuszczone jest do najbliższego dnia roboczego.  

15. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu wcześniej przez 

niego zaopiniowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. Dostawa materiałów na teren 

prowadzenia robót nie może stanowić odrębnej pozycji w Harmonogramie. 

16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do 

niniejszej umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz oświadcza, że przed złożeniem oferty 

dokonał oględzin terenu budowy, a przekazana mu dokumentacja jest wystarczająca dla 

określenia wskazanych przez Wykonawcę kosztów wykonania robót i skalkulowania 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

17. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń wbudowanych na 

terenie prac prowadzonych przez Wykonawcę, Wykonawca jest obowiązany poinformować 

Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy i wykonać ją na własny koszt. Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o każdym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji na terenie 

prowadzonych prac natychmiast, tj. bezpośrednio po stwierdzonym uszkodzeniu. Wykonawca 

jest zobowiązany do naprawy takich urządzeń i instalacji na własny koszt i udzielenia wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna do naprawy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia majątku Zamawiającego jak również 

najemcy hali A2, instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W razie braku naprawy 
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ww. urządzeń i instalacji, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 

dni, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych innemu podmiotowi 

(wykonawstwo zastępcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

Personel Wykonawcy 

§ 5  

1. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania realizacją przedmiotu umowy 

przynajmniej personel wskazany w ofercie Wykonawcy. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą.  

4. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego przy 

wykonywaniu robót pracowników Zamawiającego. 

5. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

określonej w §11 ust. 2. 

6. W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego składek na ubezpieczenie społeczne za 

swoich pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót, Zamawiający 

będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztów jakie będzie musiał 

ponieść w związku z koniecznością zapłaty tych składek (składki, odsetki, kary). 

 

 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

§ 6  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż  

- ETAP I do dnia 15.01.2023r. 

- ETAP II do dnia 31.07.2023r. 

2. Terminy wykonania każdego z etapów zamówienia wymienione w powyższym ust 1, są rozumiane, 

jako terminy gotowości do odbioru wszystkich prac przewidzianych do wykonania w ramach 

danego etapu przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów wykonania prac związanych                 

z realizacją każdego z etapów przedmiotu umowy wymienionych w ust. 1.  

 

§ 7 

1. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji umowy lub zaistnienia 

przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, lub z przyczyn leżących po 
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stronie Zamawiającego, termin wykonania umowy na żądanie Wykonawcy może ulec przesunięciu 

o okres odpowiadający okresowi przerwy lub opóźnienia. 

2. W przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie Wykonawca będzie miał 

prawo wystąpienia na piśmie, do Zamawiającego o wydłużenie czasu na ukończenie prac 

wchodzących w zakres danego etapu przedmiotu umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny 

przerwy lub opóźnienia wynikających z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności 

Wykonawca. 

3. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga, pod rygorem nieważności, 

aneksu do umowy, podpisanego przez wszystkie strony umowy. 

 

Wynagrodzenie 

§ 8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1 i § 4 umowy na kwotę netto …………………………. (słownie PLN: 

……………………… zł …../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z 

obowiązującym prawem podatkowym.  

2. Z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §14, ust 2, 3 i 4 wynagrodzenie określone w ust. 1, płatne 

będzie przez Zamawiającego, na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej, 

wystawionej przez Wykonawcę na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego oraz           

w oparciu o podpisany przez obie strony protokół potwierdzający wykonanie danej części 

przedmiotu umowy bez wad, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury 

prawidłowo wystawionej, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty strony 

zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Z wynagrodzenia wynikającego z wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych 

Zamawiający będzie zatrzymywał 5 % w stosunku do wartości robót wykonanych w ramach 

Harmonogramu. Pozostała wartość wykonanych robót zostanie zapłacona po odbiorze końcowym 

kompletnego (II Etapu) przedmiotu Umowy. 

 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 

§ 9 

1. Roboty dodatkowe stanowić mogą wyłącznie takie roboty, których konieczność wykonania wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy przy uwzględnianiu 

wszelkich dokumentów stanowiących podstawę jej zawarcia. 

2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane wyłącznie na podstawie 

pisemnego zlecenia Zamawiającego, sporządzonego z jego własnej inicjatywy na podstawie 

protokołu konieczności, spisanego przez kierownika projektu wyznaczonego przez Zamawiającego 

i osoby kierującej pracami z ramienia Wykonawcy. Wykonanie robót bez pisemnego zlecenia nie 

stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń o zapłatę. 
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3. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym lub ofertowym 

sporządzonym na bazie obowiązujących KNR przy zastosowaniu następujących wskaźników 

cenotwórczych: 

Rg = …. zł/rg 

Ko = ….%  (R+S) 

Z   = ….% (R+S+Ko) 

Ceny zakupu materiałów zostaną przyjęte na podstawie średnich cen publikowanych przez 

wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartał, a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, kierownik projektu wraz z 

przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w § 3 ust. 1 umowy winni w drodze notatki służbowej 

uzasadnić konieczność wykonania robót zamiennych i dokonać ich wyceny. W przypadku gdy 

wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót pierwotnie planowanych do wykonania, 

Strony niniejszej umowy dokonają w drodze aneksu obniżenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w odpowiednim stosunku.    

5. W przypadku wystąpienia konieczności zaniechania wykonywania części robót objętych 

przedmiotem zamówienia, kierownik projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w 

§ 3 ust. 1 umowy winni w drodze notatki służbowej uzasadnić przyczynę i konieczność zaniechania 

wykonywania robót oraz określić wartość robót zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej 

umowy dokonają w drodze aneksu obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

odpowiednim stosunku.    

 

Odbiór 

§  10 

1. Wykonanie każdego z etapów przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 

2. Odbiór częściowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robót wchodzących          

w zakres danego etapu przedmiotu niniejszej umowy, w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru. 

3. Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robót wchodzących               

w zakres przedmiotu niniejszej umowy (Etap I + Etap II), w ciągu 15 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru. 

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru robót dla każdego etapu przedmiotu umowy. Protokół 

podpisują obie strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt 

wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru w terminie w tymże protokole zakreślonym. 

5. Stwierdzenie wad przedmiotu umowy w trakcie odbioru upoważnia Zamawiającego do przerwania 

czynności odbiorowych. Nowy termin odbioru ustalany jest po usunięciu przez Wykonawcę 

wszystkich wad. W razie braku usunięcia stwierdzonych wad w zakreślonym terminie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

6. Po upływie okresu gwarancyjnego strony sporządzą protokół odbioru pogwarancyjnego. 

Zamawiający zobowiązany jest, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy, przystąpić do odbioru 
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pogwarancyjnego w terminie 7 dni od daty upływu terminu gwarancji lub daty pisemnego 

powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu stwierdzonych wad i usterek, jeżeli usunięcia 

wad dokonano po upływie terminu gwarancji. 

 

Kary umowne, odszkodowania 

§ 11  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

1.1 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonej w §8 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego danego etapu 

przedmiotu umowy, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §6 ust. 1, do dnia przekazania 

Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego przedmiotu umowy,   

1.2 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonej w §8 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, licząc od upływu zakreślonego przez 

Zamawiającego terminu na usunięcie wad, do dnia ich usunięcia, stwierdzonego protokołem 

odbioru, 

1.3 10% wynagrodzenia umownego netto, określonego w §8 ust. 1 z tytułu odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

1.4 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonej w §8 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego         

o którym mowa w §4 ust. 13. 

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiającego, wbrew postanowieniom określonym w §5 ust. 4,  

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokość 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł i 00/100) za 

każdego zatrudnionego pracownika Zamawiającego. Niezależnie od tego Zamawiającemu będzie 

przysługiwało roszczenie o odszkodowanie przenoszące wysokość zastrzeżonej kary. 

3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę podczas realizacji robót przepisów dotyczących 

ochrony środowiska, BHP i p.poż., Zamawiający ma prawo nałożyć na Wykonawcę kary umowne 

w wysokości określonej w taryfikatorze kar umownych stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej 

umowy. Niezależnie od tego Zamawiającemu będzie przysługiwało roszczenie o odszkodowanie 

na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości strat Zamawiającego wynikających 

z winy Wykonawcy.  

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych zgodnie 

z postanowieniami tej umowy kar umownych, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej umowy lub z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych.  

 

Odstąpienie od realizacji umowy  

§ 12 
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1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży         

w interesie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a po bezskutecznym upływie wskazanego 

terminu może wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko wykonawcy (bez wypłaty 

odszkodowania) każdorazowo w terminie do 31.10.2023r. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z 

protokołem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2.  Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku opóźnienia 

Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego przedmiotu umowy, 

przekraczającej okres 20 dni, a także w przypadku, o którym mowa w §15 ust. 3 i ust. 4 niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 21 dni, jeżeli opóźnienie            

w realizacji któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych.  W 

razie opóźnienia w realizacji któregokolwiek z etapów przedmiotu umowy Zamawiający nie 

korzystając z odstąpienia od umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

terminowego wykonania przedmiotu umowy i po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 

wyznaczonego w tym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia wykonania całości i części 

przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.                                          

4.  Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót 

zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo 

stosownego wezwania ze strony Zamawiającego. 

5.  Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca bez 

uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub je przerwał i nie kontynuuje ich, pomimo 

wezwania Zamawiającego. 

6.  Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o którym mowa w §13 niniejszej umowy. 

7.  Zamawiający w sytuacji, gdy stwierdzona nieprawidłowość bezpośrednio zagraża życiu lub 

zdrowiu pracowników lub innych osób wykonujących te prace, a także osób przemieszczających 

w jego bezpośrednim otoczeniu, w trybie bezzwłocznym może wstrzymać wykonywanie prac na 

koszt i ryzyko wykonawcy (bez wypłaty odszkodowania). 

8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 – 7 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

umowy do dnia 31.10.2023r. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 

9.1   Pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od umowy. 

9.2  Sporządzenia protokołu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych 

prac według daty odstąpienia od umowy. 

9.3  Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za 

odstąpienie od umowy. 
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9.4  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do realizacji innych 

prac. Ich koszt obciąża stronę odpowiedzialną za odstąpienie od umowy, która obowiązana 

jest przejąć je na własny użytek. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 13 

1. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form określonych w Rozdziale A, pkt 35 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ BRI.37616.36.2022.MG.1), w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8, ust 1.  

2. Strony uzgadniają, że 80% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonego w ust. 1, 

zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty bezusterkowego odbioru należycie 

wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy, a w przypadku zabezpieczeń w 

postaci poręczenia czy gwarancji, Wykonawca po  bezusterkowym odbiorze przedmiotu niniejszej 

umowy będzie mógł zmniejszyć zabezpieczenie o 80% pierwotnej kwoty zabezpieczenia.  

3. Prace zostaną uznane za należycie wykonane po usunięciu wszystkich wad wskazanych                     

w protokole odbioru końcowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich 

Podwykonawców stwierdzających, iż Wykonawca nie zalega wobec nich z żadnymi płatnościami 

(dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje się powierzyć jakąkolwiek część realizacji 

przedmiotu umowy Podwykonawcom). 

4.  Pozostałe 20% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na 

pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, wynikających z rękojmi oraz gwarancji jakości za 

wykonany przedmiot niniejszej umowy i zostanie zwrócone Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po 

podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru pogwarancyjnego, bez żadnych uwag                      

w zakresie wad i usterek. 

 

Podwykonawstwo 

§ 14 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot niniejszej umowy jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, tak jak 

za własne działania lub zaniechania. 

2. W przypadku wykonywania części robót przez podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę, 

uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego, do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał 

oświadczenia podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie 

wszystkich należnych im kwot za roboty wchodzące w skład części robót, której faktura dotyczy 

oraz kopie faktur podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców potwierdzone przez 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) „za zgodność z oryginałem” wraz z potwierdzeniami 

dokonanych przelewów. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów 

termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia faktury z kompletem dokumentów. 

Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie 
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zlecił podwykonawcy wykonywania części prac, do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał 

oświadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania części prac. 

3. W razie braku dowodu zapłaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiającego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może zapłacić wynagrodzenie 

bezpośrednio podwykonawcy, a wskutek dokonanej zapłaty wynagrodzenie Wykonawcy 

wynikające    z przedmiotowej umowy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu. 

4. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

zaakceptowanemu przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Dokonana zapłata obniża wynagrodzenie 

Wykonawcy.  

 

Gwarancja i rękojmia 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na prace stanowiące przedmiot 

niniejszej umowy (wzór karty gwarancyjnej - Załącznik nr 4). Termin gwarancji i rękojmi wynosi … 

lat. Powyższe terminy liczą się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru kompletnie 

zrealizowanego przedmiotu umowy,  a w przypadku wystąpienia usterek, od potwierdzenia przez 

Zamawiającego usunięcia usterek zgłoszonych do protokołu odbioru. Podpisana karta 

gwarancyjna powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej 

Zamawiającemu podczas dokonywania czynności odbioru końcowego. Brak dołączenia 

podpisanej karty gwarancyjnej spowoduje odmowę dokonania odbioru końcowego przez 

Zamawiającego z zachowaniem zapisów zawartych w §11 ust 1. 

2. W razie ujawnienie wad w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie 

Zamawiającego i ich usunięcia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu doręczenia takiego 

wezwania. Wymieniony termin może ulec zmianie jeżeli będzie to uzasadnione względami 

technicznymi lub technologicznymi.   

3. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia zgłoszonych mu przez Zamawiającego wad lub usterek, 

Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, od umowy odstąpić         

z winy Wykonawcy albo powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty 

praw z tytułu gwarancji i rękojmi 

4. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w zakreślonym Wykonawcy terminie i są to wady istotne, Zamawiający może od umowy 

odstąpić z winy Wykonawcy.  

5. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą ale nie są to wady istotne, Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie 

usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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Ubezpieczenia 

§ 16 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej               

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszej umowy, na 

okres co najmniej od daty rozpoczęcia jej realizacji do końca okresu gwarancji. Ubezpieczenie 

powinno obejmować personel Wykonawcy oraz odpowiedzialność Wykonawcy wobec osób 

trzecich.  

2.  Wykonawca na wezwanie przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis 

ubezpieczeniowych.  W przypadku, gdy płatność za ubezpieczenie ma następować w ratach, 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia uiszczenia 

kolejnych rat składki ubezpieczeniowej na każdorazowe zgłoszone żądania Zamawiającego w 

terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. Zamawiający ma prawo do zweryfikowania 

polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgłoszenia do niej ewentualnych 

zastrzeżeń, które Wykonawca zobligowany będzie zastosować. 

 

Dane osobowe 

§ 17 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych wzajemnie                     

w związku z wykonywaniem Umowy z zachowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych               

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: „RODO”) oraz ustawy            

o ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018 r. [Dz.U. z 2018 r. poz. 1000]. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się: 

a) udostępniać drugiej Stronie dane osobowe wyłącznie w celach i zakresie, w jakim jest to niezbędne 

dla wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy lub współpracy oraz wszelkich praw i obowiązków 

umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na udostępnienie danych, 

b) żądać od drugiej Strony udostępnienia danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji Umowy lub współpracy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

c) do zabezpieczenia udostępnionych lub powierzonych danych osobowych przy ich przetwarzaniu 

poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 

32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ich poufności                         

i integralności, 

d) informować drugą Stronę o wszelkich przeszkodach w wykonaniu Umowy mających związek                 

z przetwarzaniem danych osobowych, 

e) bez zbędnej zwłoki udzielać drugiej Stronie informacji niezbędnych do udzielania odpowiedzi na 

żądania podmiotów danych, zgłaszane na podstawie art. 15-22 RODO, 

f) bez zbędnej zwłoki informować drugą Stronę o jakichkolwiek postępowaniach administracyjnych 

dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli mogą one mieć wpływ na sposób wykonywania 

Umowy przez Strony. 
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3. Klauzulę informacyjną RODO dotyczącą przetwarzania przez Zamawiającego w związku                    

z zawarciem lub wykonywaniem umowy danych osobowych dotyczących: 

I. wykonawców (kontrahentów) będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą (również jako wspólnicy spółki cywilnej) lub osobami fizycznymi nieprowadzącymi 

działalności gospodarczej, będących stroną umowy; 

II. członków organów zarządzających wykonawcy, pełnomocników wykonawcy będących osobami 

fizycznymi a niebędących stroną umowy, reprezentujących wykonawców, o których mowa powyżej 

w pkt I. lub innych wykonawców będących podmiotami instytucjonalnymi, zawiera Załącznik 11a 

do SIWZ.  

4. W przypadku, gdy wykonawca w związku z umową przekazuje zamawiającemu dane osobowe 

dotyczące innych osób fizycznych trzecich (które pozyskał bezpośrednio od osób, których dane 

dotyczą lub które pozyskał pośrednio), w szczególności dane osobowe dotyczące kluczowego 

personelu (pracowników, współpracowników), podmiotu udostępniającego potencjał, innego 

podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp. (w szczególności do celów: kontaktów, 

korespondencji, koordynacji/nadzorowania wykonania umowy, potwierdzenia potencjału, 

wymaganych kwalifikacji/uprawnień/doświadczenia zawodowego kluczowego personelu własnego 

lub podwykonawcy, dokonywania odbiorów, obsługi posprzedażowej itp.), wykonawca zobowiązuje 

się w imieniu zamawiającego do przekazania tym osobom, których dane udostępnił, treści klauzuli 

informacyjnej RODO stanowiącej Załącznik 11 b do SIWZ, niezwłocznie po udostępnieniu 

zamawiającemu tych danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 30 dni od ich 

udostępnienia, w sposób zapewniający rozliczalność realizacji tej czynności. W przypadku 

ewentualnego wystąpienia przez zamawiającego z żądaniem przedstawienia dowodów wykonania 

obowiązków informacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania żądania, przedstawić 

zamawiającemu dowody wykonania tych obowiązków informacyjnych. 

5. W przypadku przekazania przez wykonawcę w trakcie wykonywania umowy danych osobowych 

dotyczących nowych osób, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zrealizować wobec tych osób 

odpowiednio obowiązki informacyjne RODO, o których mowa powyżej. 

6. Zmiany treści załączników, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, nie stanowią zmiany treści umowy 

i wymagają jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiającego                                 

o wprowadzonej zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby wykonawcy treści 

zmienionego załącznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego załącznika zobowiązuje się 

niezwłocznie odpowiednio ponowić realizację obowiązków informacyjnych RODO, o których mowa 

powyżej, wobec osób, których dane wcześniej udostępnił zmawiającemu. 

7. W przypadku uznania przez którąkolwiek ze Stron Umowy, iż w trakcie trwania umowy zaistniały 

okoliczności lub planowane są działania w ramach umowy, które przyczynią się do powstania 

okoliczności, które skutkują lub będą skutkowały koniecznością powierzenia przetwarzania danych 

osobowych przez jedną ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwłocznie zwróci się do drugiej 

Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrębnej umowy powierzenia 
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przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności przetwarzania na 

danych, które powinny być wcześniej powierzone do przetwarzania w drodze umowy powierzenia. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu.  

 

§ 19 

1. Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory te rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku drogi polubownej, zobowiązane będą do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonych przez drugą stronę roszczeń w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, strony 

będą kierowały roszczenia na drogę sądową. 

 

§20 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 21 

 Wykonawca nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,  na 

rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 22 

Zamawiający oświadcza, że posiada status  dużego przedsiębiorcy w rozumieniu treści załącznika I 

do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187 

z 26.06.2014r. z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.). 

 

 

§ 23 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 
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Załącznik nr 1 - Projekt przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na 

terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 opracowany przez 

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o..  

Załącznik nr 2 - SIWZ do postępowania nr BRI.37616.36.2022.MG.1 wraz z wyjaśnieniami 

udzielonymi przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania. 

Załącznik nr 3 -  Oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………….. 2022r. 

Załącznik nr 4 -  Karta gwarancyjna. 

Załącznik nr 5 - Taryfikator kar umownych 

Załącznik nr 6 -  Instrukcja–Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robót  

budowlanych i innych usług świadczonych na terenie Dozamel Sp. z o.o. 

 

 

               Zamawiający:                                                          Wykonawca: 
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