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INFORMACJA NR 3 DLA
WYKONAWCOW

Dotyczy: Przebudowy i wzmocnienia konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp.
Z 0.0. we Wroclawiu przy ul. Fabrycznej 10 zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang

przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z 0.0.

Numer sprawy nadany przez Zamawiajacego: BRI.37616.36.2022.MG.1

Szanowni Paristwo.

W zwigzku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcdéw biorgcych udziat w postepowaniu nr
BRI.37616.36.2022.MG.1 prowadzonym w sprawie przebudowy i wzmocnienia konstrukcji
stalowej dachu nawy 11 hali A2 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej
10 zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z 0.0., ponizej

udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

BYTANIE 1
Czy w zaproponowanym systemie etapowania prac wylaczona bedzie cala czesc hali ponizej

obszaru zaznaczonego do wzmocnienia w kazdym z etapéw (wraz z catkowitym wytaczeniem

suwnic)?

Odpowiedz:
Przedstawione etapowanie prac etap I i Il dolyczy zakresu rzeczowego ( z uwagi na pilnosé

wzmocnhienia 2 rzedow platwi). W ramach tych etapow bedzie mozna w porozumieniu z firmg
Fortaco wydziela¢ obszary, ktére beda zabezpieczone przed ruchem suwnic, w sposéb opisany

w powyZszym pytaniu.
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Jaka bedzie komunikacja na hali w !l etapie prowadzenia prac - obszar | etapu bedzie odciety?

OdpowiedZ:
Organizacja prac budowlanych oraz praca i komunikacja na hali bedzie musiala byé uzgodniona

Z uzytkownikiem hali A2 - firmg Fortaco.

PYTANIE 3
Czy mozna zaproponowac wtasny harmonogram etapowania i prowadzenia prac? Jesli tak to czy
nalezy uwzgledni¢ w wycenie montaz odbojnic do suwnic czy bedzie to w gestii Zamawiajgcego?

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami umowy w sprawie zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do

opracowania | przedstawienia Zamawiajgcemu wiasnego Harmonogramu Rzeczowo -
Finansowego, w ktérym muszg by¢ uwzglednione etapy gléwne ujete w SIWZ. Tj. W ramach np.
etapu | Wykonawca musi przedstawic podzial jego na czesci mozliwe do wykonania i uzgodnione

z dzierzawcg — firma Fortaco.

EYTANIE4

Jak nalezy podej$¢ do wzmocnienia ptatwi w skrajnych polach? Poniewaz z projektu nie mozna
tego wywnioskowac w sposob jednoznaczny to czy kazdy z oferentdéw ma we wlasnym zakresie
zrobi¢ inwentaryzacje i uwzglednié w wycenie ptatwie ktére nie sg obecnie wzmocnione?

Odpowied?:
Ze wzgledu na fakt iz skrajne platwie sg juz czesciowo wzmocnione nitowanymi ceownikami

oferent winien dokonac¢ wzmocnienia tylko stref podporowych oraz platwi nie wzmocnionych w

skrajnych polach.

PYTANIE §

Czy obecnie wykonane wzmocnienia pdl skrajnych mozna traktowaé jako docelowe? Czy istnieje
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na to jakas dokumentacja potwierdzajgca ich poprawne wykonanie? Jesli nie to czy nalezy

zalozy¢ ich kompletne wykonanie?

OdpowiedZ:
Istniejgce wzmocnienie pdl skrajnych pozostaje bez zmian. Istniejgce wzmocnienie obustronne

jest wystarczajgce.

W projekcie nie ma wskazanego doktadnego zakresu odiworzenia piyt i warstw dachowych w
przypadku ich braku po rozebraniu wypelnienia z cegly. Pomimo wykonania odkrywki nad
wypetnieniem ceglanym moze sie zdarzy¢, ze w pozostatych miejscach jest inaczej i nie ma plyt
dachowych. Czy w takiej sytuacji roboty zwigzane z odtworzeniem beda traktowane jako roboty
dodatkowe niemozliwe do przewidzenia na tym etapie? Jesli nie to prosimy o podanie ilosci m2

jaka nalezy przyjaé do wyceny?

Odpowied?:
W zwigzku z faktem, ze w dokumentacji technicznej opracowanej przez Budoserwis Z.U.H. Sp. z

0.0., nie ma wskazanego zakresu odtworzenia plyt i warstw dachowych w przypadku ich braku
po rozebraniu wypelinienia z cegly, pomimo wykonania odkrywki nad wypelnieniem ceglanym
moze sig zdarzy¢, ze w pozostalych miejscach jest inaczej i nie ma plyt dachowych, co wigzac
sie bedzie ze zwigkszonym zakresem zamowienia, gdzie zwiekszony zakres zamoéwienia
stanowigcy podstawe do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalony w formie
czynnosci odbiorowych przez obie Strony w ramach protokofu odbioru. Zryczaftowang cene, za
wykonanie 1 m2 prac opisanych powyzej Wykonawca jest zobowigzany wpisa¢ w pkt 6.2
zatgcznika nr 2 do SIWZ - formularz oferty.

Ze wzgledu na powyZsze, zmianie ulega Zalgcznik nr 2 do SIWZ oraz Zatgcznik nr 8 do SIWZ —
formularz umowy w nastepujgcym zakresie:

- zmiana par. 1 ust.1

- Zmiana par. 8 ust. 1

- Zmiana par. 8 ust, 2
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Zmieniony Zafgcznik nr 8 oraz Zalacznik nr 2 do SIWZ BRI.37616.36.2022.MG.1 stanowig
Zalgczniki do niniejszej informacji. Prosze o dofgczenie zaktualizowanych zalgcznikéw do

skiadanej oferty.

EYTANIE 7

Czy wszystkie istniejgce ptatwie nalezy czyscié i malowac antykorozyjnie? Z opisu i rysunkéw nie
wynika jednoznacznie czy nalezy czyscic i malowac istniejgce platwie tylko w miejscu
wzmochienia czy tez calg konstrukcje. Czy konstrukcja ma byé malowana tylko antykorozyjnie
zgodnie z pkt 7 PT czy tez do stopnia R60 zgodnie z opisem technicznym pkt 19.1 tu cytat:
-Elementy budowlane budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia i w zakresie klasy odpornosci
ogniowej bedg spetniaé co najmniej wymagania : — gléwna konstrukcja nosna - R 607

Odpowiedz:
Zgodnie z pkt 7 PT Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy lylko elementéw wzmocnien

konstrukcji, nie elementéw wzmacnianych czyli zabezpieczona anltykorozyjne powinna byé
konstrukcja wzmacniajgca platwie czyli ceowniki 140. Jezeli natomiast chodzi o zabezpieczenie
ogniowe to przywofany podpunkt dotyczy gldwnej konstrukcji nosnej w ktdrg nie ingerujemy, dla
konstrukcji dachu przy budynkach Sredniowysokich PM klasy C wymagana nos$nosc ogniowa to
R15, a co za lym idzie konstrukcja ktéra przychodzi z warsztatu powinna by¢é oczyszczona i
zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo zabezpieczona ogniochronnie, a istniejgca
konstrukcja z platwi | 160 oczyszczona w poslaci odluszczenia oraz zmycia pylu oraz

zabezpieczona ogniochronnie do nosnosci ogniowej min R15.

Z powazaniem
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