Załącznik Nr 9 do SIWZ
	

	Miejscowość i data


	Nr sprawy nadany przez Zamawiającego: 
BRI.37650.33.2023.MG.1


HARMONOGRAM I ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA

	l.p.
	Rodzaj robót:
	Termin realizacji
	Wartość netto robót:

	1.
	1.a
	Opracowanie ekspertyzy konstrukcji hali
	Nie dłużej niż 2 tygodnie od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	………………zł

	
	1.b
	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (w tym pozwolenia na budowę)
	Nie dłużej niż 14 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	Nie więcej jak 1,5% kwoty zamówienia

………………zł

	2. 
	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych
	Nie dłużej niż 18 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	……………..zł

	3.
	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych
	Nie dłużej niż 23 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	………………….zł

	4.
	Dostawa i montaż falowników
	Nie dłużej niż 21 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	……………….zł

	5.
	Wykonanie instalacji kablowej, wpięcie instalacji oraz zgłoszenie do OSD
	Nie dłużej niż 22 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	……………..zł

	6.
	Uruchomienie monitoringu instalacji i prace towarzyszące
	Nie dłużej niż 24 tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia
	       ………………zł

	7.
	Pozostałe prace (np. opracowanie projektu odśnieżania)
	Nie dłużej niż do 1.04.2023r.
	……………..zł

	Suma:
	
	……………zł


	Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
	
	Nazwisko(a),  imię (imiona) I podpis(y) osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)


