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infrastruktura i Srodowisko

Nr sprawy: BM.081.2.2018 Wroctaw 26 lipca 2019r.

Informacja nr 4 z dnia 26 lipca 2019r. dla Wykonawcéw hiorgcych udziat w postepowaniu BM.081.2.2018

Dotyczy: Termomodernizacji budynku hali przemystowej C1 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroclawiu przy ul.
Fabrycznej 10.

Szanowni Panstwo.

W zwigzku z prowadzonym postepowaniem nr BM.081.2.2018 polegajacym na termomodernizacji budynku
hali przemystowej C1 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10, ponizej
przedstawiamy informacje uzupetniajgce jakie Zamawiajacy przekazuje w toku prowadzonego
postepowania:

1. Zamawiajgcy informuje, ze zmianie ulega Zatacznik nr 8 do Zapytania — Projekt umowy w
nastepujgcym zakresie:

- par. 5 ust.2 nadano nastepujgca tresc:

»Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, winna by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego, przy czym nie stanowi zmiany umowy wymagajgcej pisemnego aneksu.
Zamawiajgcy wymaga, zeby kandydaci proponowani w nastepstwie osob wymienionych w umowie wykazali
sie doswiadczeniem nie gorszym niz osoby wskazane w ofercie oraz doswiadczeniem co najmniej takim, jak
wymogi postawione w Zapytaniu ofertowym, lub wyzszymi.”

- par. 3 ust.1 nadano nastepujgcg tresc:

»Wykonaweca do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

v s = KIEFOWNIK budowy (specjalnosé konstrukcyjno-budowlana),
. - KIEFOWNIK robot (specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych)

Zamawiajgcy wyznacza:
- ... jako koordynatora realizacji przedmiotu umowy po stronie Zamawiajgcego
- ... jako inspektora nadzoru”.

Nowy Zatacznik nr 8 do Zapytania — Projekt umowy zostat zataczony do niniejszej informacji.
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