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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna —Wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot zwiazanych z budowa przylacza sieci cieplnej do hali D1 na ternie z-du Dozamel Sp. z o.0.
Wroctaw ul. Fabryczna 10

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowg, nadbudowe obicktu budowlanego.

robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzqdzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, W miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej-nalezy przez to rozumied dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
obszarze oddzialywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowg.
poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.



projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

ustaleniach technicznych-nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Inspektor Nadzoru-osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
w odbiorze gotowego obiektu.

Wykonawca— firma wybrana w drodze postgpowania przetargowego, zakontraktowana umowa, wykonujaca
roboty budowlane w ramach kontraktu.

normach europejskich -oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy europejskie (EN)” lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze  robot - to  zestawienie przewidzianych do  wykonania rob6ét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Zarzqdzajgcym realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okre§lonym wydzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne
punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana  dokumentacja  projektowa ma  zawiera¢  opis, cze$¢  graficzna,  obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajacego

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegédlnych dokumentow obowiazuj¢ kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
W razie niejasno$ci, wyjasni¢ z Projektantem
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot



Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, zapewnic :

- ochrong przed erozja wodna gruntéw

-daleka lokalizacj¢ zaplecza budowy i sktadow materiatéw od zabudowan mieszkalnych

- minimalizacj¢ ucigzliwo$ci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spetniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do §rodowiska

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty  latwopalne beda  sktadowane w  sposd6b  zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi wilasciciela tych sieci,
Inspektora nadzoru i uzgodni sposoéb dokonania naprawy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca - Kierownik budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy

2.2. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace zamawianych materiatow:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt. 1
i ktore spelniaja wymogi SST.- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).6.3.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$é i wlasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbi¢ terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Uwaga: Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdow przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamoOwienia i kosztorysie nakladczym stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwos$ci i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

3. Sprzet



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach zaktadowych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. Wykonanie robot- wymagania ogolne

Przed rozpoczeciem robot wykonaweca:

- opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

- dostarczy i zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy

Wykonawca jest zobowiazany do:

- zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnat i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot.

- prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

- pelnej obshugi geodezyjnej przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

- do zrealizowania i ukonczenia robdt okreslonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do
usuniecia wszelkich wad wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacja, a stanem faktycznym, wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

i wytycznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Na 3 dni przed przystapieniem do pomiaréw lub badania, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Inspektorowi.

Wyniki pomiaréow geodezyjnych beda przekazane w wersji cyfrowej oraz papierowe;.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

-posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

-posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normga lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. i ktore
spetniaja wymogi SST.- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).



Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja wymagan beda odrzucone.

Aktualnos$¢ aprobat technicznych, certyfikatow i deklaracji zgodno$ci nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem.

6.3. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest strona
Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonacy robot

- Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot jezeli Wykonawca nie wycenit robot ryczaltowo. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej , nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ robot,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca ktory nie wycenit robot ryczattowo, po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen umowy i odpowiednich SST , roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) czesciowemu,

d) ostatecznemu (koncowemu),

e) i po uptywie okresu rekojmi

f) pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako§ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci)
oraz jakos$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
-dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegdlowe specyfikacje techniczne
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

-protokoty odbioréow robot ulggajacych zakryciu i zanikajacych,

-protokoty odbiorow czgsciowych, recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiagzki obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne 1 programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)

- protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

-geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

8.5. Odbidér pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uplywie okresu r¢kojmi
gwarancji- pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie).



11. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - roboty ziemne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru wykopow
w gruntach III kategorii geotechnicznej i ich zasypania.

1.2. Zakres robot ziemnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
przyltacza sieci cieplnej do hali D1, ich zasypanie po wykonaniu robét oraz odtworzenie nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wgsko-przestrzenne - wykopy o szerokosci 1,20m o $cianach pionowych. Giebokosé¢ wykopu-
roznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop sredni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1do2,5m..

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrgbie pasa robot. Dokop - miejsce
pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopow - umocnienie $cian wykopow zgodne z wymogami przepisOw bhp gwarantujace
petne bezpieczenstwo wykonywania robdt dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre§lona wedtug wzoru:
Is=pd/pds

gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu[Mg/m3],
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodniez PN-B-04481[2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/893112[7], [Mg/m3].
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona wedtug
wzoru:
U=d 60/ d10
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu[mm],
dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%gruntu[mm].
Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociagu, obiektow oraz pozostalych sieci urzadzen.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materialy

- grunty wydobyte z wykopu, sktadowane poza strefg robot

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiedzione poza strefy robdt na podsypke , obsypke zasypke, wymiane gruntu
oraz podtoze pod odtworzenie nawierzchni

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodla wytworzenia i wydobywania materiatdéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3.SPRZET

3.1.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- do odspajania i wydobywania gruntow:

*koparki,

* fadowarki, itp.,

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow:
spycharki,

surzadzenia do hydromechanizacji, itp.,

- do transportu mas ziemnych:

ssamochody wywrotki,

- do zageszczania gruntu:

subijaki,



*plyty wibracyjne,

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu:
spompy, igtofiltry,

eszalunki, §cianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o nacisku na 0§ do 8ton.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogodlne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-1-736 i PN-B-06050
Przed rozpoczeciem robot na danym obiekcie, Wykonaweca :
- dostarczy do zatwierdzenia Inwestorowi harmonogram robdt oraz projekt organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot w okolicy gdzie bedg realizowane roboty zwigzane z projektowanymi przytagczami.
- uzgodni z uzytkownikiem hali mozliwo$¢ rozpoczecia robot ziemnych
Po zatwierdzeniu dokumentow przez uprawnione do tego organy Inwestora Wykonawca dokona na ich
podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robot.

5.2. Uwagi szczegolowe

1.Nie wyklucza si¢ wystgpowania w terenie niezidentyfikowanego uzbrojenia. W przypadku natrafienie na
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy niezwlocznie powiadomi¢ wtlasciciela sieci i ustalic dalszy tryb
postepowania.

2.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwaé
i powiadomi¢ Inwestora oraz wladze konserwatorskie

3. Wszelkie prace w obrgbie istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem stuzb wlasciciela
sieci i ustali¢ dalszy tryb postgpowania

4.W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie
zadnych dziatan bez powiadomienia o tym Inwestora i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania
i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktdrych korzystanie zostalo w wyniku robdt uniemozliwione.

5.3. Zasady prowadzenia robot
Odspajanie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub recznie.
Metod¢ wykonania robot nalezy dostosowacé do istniejacej infrastruktury technicznej.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podloza gruntowego
zawartego w normie PN-81/B-03020, nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury i nadmiernego zawilgocenia
Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej $ciany hali na glebokosci rownej lub
glebszej niz gleboko§¢ ich posadowienia nalezy zastosowaé S$rodki zabezpieczajace przed osiadaniem
1 odksztalceniem.

5.4. Wykopy o $cianach umocnionych

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nast¢pujace wymagania:

-gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony
przed wpadanie do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

-rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie,

-powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

-w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowacé si¢ w obudowanej czesci wykopu,

-w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci
wykopu. Stateczno$§¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczgcia wykopu
i konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nast¢pnie do catkowitego zapehienia
wykopu i usuni¢cia obudowy. Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robot — wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych
geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem re¢cznym. Jako zasade
przyjmuje si¢, ze w ulicach wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych z umocnieniem $cian. Sciany
moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do liniowych obudéw wykopow,
w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce. W innych miejscach, po uzgodnieniu z Inspektorem moga by¢



to wykopy przestrzenne z odpowiednim nachyleniem skarp. Dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp wykopéw tymczasowych o glgbokosci do 4m:

*1 : 0,5 w ilach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji itowej,
w stanie co najmniej twardoplastycznym,

1 : 1 w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,

*1 - 1,25 w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pylowa oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych
powyzej 2% frakcji itowej,

*1 - 1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych wstanie plastycznym.

Szeroko$¢ wykopu liniowego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,3m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Sposob wykonania skarp wykopu powinien
gwarantowac¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot. Spdd wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie
wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2doScm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm.
Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej
rze¢dnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy
nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rz¢dnych dna. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie)po drabinie z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz Im od poziomu terenu w odleglo$ciach nie
przekraczajacych 20m.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegdlowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy projektowanych obiektow budowlanych zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot. Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé na
sktadowiskach tymczasowych. Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowaé wzdhiz krawedzi wykopu
w odleglo$ci Im od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wywoéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku
do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego
obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce zasypania. Nadmiar urobku nalezy przetransportowac
w miejsce wybrane przez Wykonawce 1 zaakceptowane przez Inzyniera. Wykop nalezy zasypac po wykonaniu
podsypki, utozeniu rurociggdéw, doktadnym podbiciu dwustronnym rurociaggéw, wykonaniu studni przelotowych
i rewizyjnych, wykonaniu prob szczelno$ci, montazu armatury rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania
z dokladnym ubiciem ziemi warstwami grubos$cil0-20 cm, drewnianymi ubijakami. Pozostaly wykop do
poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub mechanicznym.
Warstwy nalezy zaggszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
umocnienia. Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone z wyjatkiem miejsc gdzie wykonywana bedzie izolacja przeciwwilgociowa.

Urobek nienadajacy si¢ do wypelienia wykopu, jak i1 material nadmiernie spulchniony winien by¢
przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych
warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego tz odtworzy¢ nawierzchnig
betonowa. W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uwzgledniajac obowiazujace przepisy prawne,
uzyska:
spozwolenie na skladowanie odpadow, w tym postgpowanie z masami ziemnymi jezeli sa usuwane lub
przemieszczane w zwiazku z realizacja inwestycji,
saktualizacj¢, z wlasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji, ktore stracily waznos$¢ a byly podstawa do
wydania pozwolen.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie nalezno$ci z tytulu prawa wlasnosci,
wydobycia, dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, $mieci i niebezpiecznych odpadéw oraz z tytulu
wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materialéw niezbednych do wykonania robét.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspotczynnik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 1,0 dla warstw
wierzchnich (0,50m glgbokosci gruntu) , 0,95 dla warstw wierzchnich (od 0,5do1,2m glebokosci gruntu) i 0,90
dla warstw nizszych (ponizej 1,2m glebokosci).



5.6. Odwodnienie wykopu

1.Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich woéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych na otaczajacym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robdt. Od strony spadku terenu nalezy wykonaé
w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu.
Sprowadzenie wod z rowow ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko
w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem

2.Wykonawca dostosuje zakres robot odwadniajacych do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykopy

1.Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:
-zapewnienie statecznosci scian wykopow,
-sprawdzenie jako$ci umocnienia,
-odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
-doktadno$¢ wykonania wykopow,
-wykonanie i grubo$¢ wykonanej warstwy podsypki 1 zasypki,
-zageszczenie zasypanego wykopu.
2. Zakres badan i pomiarow:
-pomiar szerokosci dna: pomiar taSma, szablonem w odstepach co20m na prostych i co Sm w miejscach, ktore
budza watpliwosci,
-pomiar spadku podiuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20m oraz w punktach
watpliwych,
-pomiar grubosci podsypki zgodnie z dokumentacja techniczna,
-pomiar grubosci obsypki z piasku,
-badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy,
-badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
-badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480
-badania zasypu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy
wykona¢ przez pomiar jego grubosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
-badania nasypu stalego sprawdza si¢ dobadania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-77/8931-12
i wilgotnosci zageszczonego gruntu.
-badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubo$é
podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z doktadnos$cig dol cm.
-badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza w planie, rzedne podtoza i glgboko$¢ utozenia podtoza.
Podsypki, obsypki z piasku
Grubo$¢ warstwy obsypki nie moze si¢ rozni¢ o wigcej, niz+5cm.

Zageszczenie gruntu
Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiodr robot zanikajacych obejmuje:

- zgodnos$¢ wykonania wykopu i robot ziemnych z ST
- rzedne dna wykopu

- grub. warstw zasypki

- wskaznik zageszczenia



III. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — roboty
rozbiorkowe i odtworzeniowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidorkowych przy budowie
przylacza sieci cieplnej do hali D1 oraz prac odtworzeniowych.

1.2 Zakres robot rozbiorkowych

Szczegdtowy zakres robot rozbidrkowych opisuje przedmiar robét i obejmuje :

- rozbiorka istniejacej nawierzchni betonowej wraz z podtozem

- rozbiorka istniejacej posadzki w hali

- rozbiorke chodnika z kostki brukowej wraz z podtozami,

- rozbiorke chodnika z ptytek mrozoodpornych na podtozu ,

- demontaz kanatéw sieci cieplowniczej na odcinku stup estakady, a $ciana hali D2

- demontaz kanatow sieci cieplnej wewnatrz hali zgodnie z projektem wykonawczym.

1.3. Zakres prac odtworzeniowych

- odtworzenie nawierzchni betonowej z betonu C35/37 grub. 20cm na warstwie grub. 20 cm z kruszywa

- odtworzenie posadzki w hali

- odtworzenie chodnika z ptytek mrozoodpornych na warstwie z betonu

- odtworzenie chodnika z kostki betonowe;j

- odtworzenie nawierzchni betonowe;j

Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzoér budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materiatéw z rozbiorki. Wielkosci poszczegdlnych miejsc
sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania zgodnie ze Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.

2.0. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

Beton C35/37 - nawierzchnia betonowa

Beton C 8/10 - podbudowa pod nawierzchni¢

Beton C - podtoze pod ptytki mrozoodporne

Kruszywo tamane podbudowa pod nawierzchni¢ betonowsg

Ptytki mrozoodporne - uzgodni¢ z uzytkownikiem (GE)

Kostka brukowa betonowa - jak istniejaca

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytworzenia i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.0 SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robot rozbiérkowych proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu :

- pity do cigcia nawierzchni betonowe;j

- mloty udarowe ,

- szlifierki katowe

Do wykonania prac odtworzeniowych proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzgtu :

- ptyty wibracyjne.



4.0. TRANSPORT

Do wywozu gruzu nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze o nacisku na o$ do 8ton.
5.0. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Przed rozpoczgciem robot na danym obiekcie, Wykonaweca :

- dostarczy do zatwierdzenia Inwestorowi harmonogram robét oraz projekt organizacji ruchu drogowego na
czas prowadzenia robot w okolicy gdzie bgda realizowane roboty zwigzane z projektowanym przylaczem

- uzgodni z uzytkownikiem hali mozliwo$¢ rozpoczgcia robdt ziemnych

- wykona wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzi strefy bezpieczenstwa

- wygrodzi i oznaczy miejsca sktadowania gruzu i ztomu

- uzgodni z Uzytkownikiem hali kolor, ksztatt plytek mrozoodpornych.

5.2. Zakres wykonania robot.

Szczegdtowy zakres robodt rozbidrkowych i odtworzeniowych opisuje przedmiar robo6t i obejmuje :
- rozbiorka istniejacej nawierzchni betonowej wraz z podtozem

- rozbiorka fragmentu posadzki w hali

- rozbidrke chodnika z kostki brukowej wraz z podtozami,

- rozbiorke chodnika z ptytek mrozoodpornych na podtozu ,

- demontaz kanatoéw sieci cieplowniczej na odcinku stup estakady, a $ciana hali D2

- demontaz kanatow sieci cieplnej wewnatrz hali zgodnie z projektem wykonawczym

- odtworzenie nawierzchni betonowej ( w przedmiarze przyjeto: beton C35/37 grub. 20cm na warstwie grub.
20 cm z kruszywa)

- odtworzenie posadzki w hali

- odtworzenie chodnika z ptytek mrozoodpornych na warstwie z betonu

- odtworzenie chodnika z kostki betonowe;.

5.3. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe nawierzchni

Przed przystapieniem do prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy wydzieli¢ stref¢ prowadzenia robot
z jednoczesnym wydzieleniem strefy sktadowania materialow

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

Istniejace nawierzchnie w miejscu wykonania wykopoéw nalezy rozebra¢ i po ulozeniu rurociaggéw oraz
zasypaniu wykopu (zgodnie ze specyfikacja robdt ziemnych) nalezy je odtworzy¢ : nawierzchnia betonowa na
zewnatrz, posadzka betonowa w hali, chodnik z kostki betonowej oraz chodnik z ptytek
mrozoodpornych.

Rozbiorke posadzki w hali wykona¢ recznie przy uzyciu prostych narzedzi. Obszar do rozbidrki posadzki,
nawierzchni betonowej oraz nawierzchni z ptytek mrozoodpornych wyznaczy¢ poprzez cigcie nawierzchni pila
diamentow3.

Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Odpady z hali
transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowaé w kontenerach.

Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

5.4. Roboty rozbiorkowe rurociagow

Przed przystapieniem do prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy wydzieli¢ stref¢ prowadzenia robot
z jednoczesnym wydzieleniem strefy sktadowania materiatow pochodzacych z rozbiorki,

Do rozbiorki fragmentu istniejacej sieci cieplnej na zewnatrz i wewnatrz hali mozna przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze sie¢ zostata odtaczona od zasilania przez pracownikdéw wiasciciela sieci.

Demontaz rurociagéw uzgodni¢ z wlascicielem sieci, na kazdym etapie demontazu nalezy zapewnié sieci
odpowiednie podparcia ( w razie koniecznosci wykona¢ dodatkowe konstrukcje wsporcze przed demontaze
fragmentow rurociggu).

Roboty rozbioérkowe rurociaggow

sroboty demontazowe odcinkow istniejacej sieci cieplowniczej na estakadzie (ok.7,0m nad terenem) wraz
z demontazem niezbgdnych podpér (odcinki do demontazu pokazano w projekcie wykonawczym)



sroboty demontazowe fragmentow istniejacych rurociagdéw wewnatrz hali wg projektu wykonawczego

* w razie potrzeby wykonanie konstrukcji wsporczych dla pozostatych rurociggdw.

Kolejno$¢ oraz sposdb wykonywania prac rozbiérkowych rurociggu:

-wydzielenie strefy prowadzenia robdt z jednoczesnym wydzieleniem strefy skladowania materialow
pochodzacych z rozbidrki,

-prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem robot,

-wylaczy¢ demontowany odcinek sieci z eksploatacji, a nastgpnie po obnizeniu temperatury spusci¢ wode
z rurociggow zgodnie z procedurami obowiazujacymi u wlasciciela sieci

-zdja¢ ptaszcz ochronny izolacji termicznej —blacha stalowa ocynkowana gr. 1.0 mm,

-zdemontowac izolacj¢ termiczng rurociggéw —maty z welny mineralne;j

-demontowac¢ poszczegdlne odcinki rurociggdéw stalowych wody grzewczej wykonane z rur stalowych czarnych,
-zdemontowaé zbedne podpory

Protokoty z likwidacji odcinkéw sieci wraz z karta przekazania odpadéw Wykonawca rozbidrki powinien
dostarczy¢ do wilasciciela sieci.

5.5. Wywoz i utylizacja odpadow

Materialy z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko odpadoéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.
Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy i przekazaé
wiascicielowi sieci.
Wymagana jest segregacja odpadoéw podczas budowy, powinny by¢ skladowa w kontenerach usytuowanych
przy obiekcie.
Odpady w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206
7 dn.27.01.2001r) odpady grupy 17 ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych”.
Odpady nalezy
- segregowac w sposob zapewniajacy wydzielenie odpaddéw nadajacych si¢ do odzysku
- selektywnie gromadzi¢ w sposdb pozwalajacy na sprawne ich usunigcie
- przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajacym stosowne decyzje w zakresie
gospodarowania odpadami
- ewidencjonowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z obowiazujacymi
przepisami. Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7.0. ODBIOR ROBOT

Warunki odbioru robot podano w ST- "Warunki ogélne " pkt. 8

1V. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot — wykonanie
przylgcza sieci cieplnej



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania przylacza sieci cieplnej
z istniejacej estakady do wezta w hali D1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci zwigzane ze zmiang trasy przyltacza sieci
cieplnej do hali D1 w zakresie robot montazowych instalacyjnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwiagzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

emontaz rurociggébw zasilajacych i powrotnych nadziemnych stalowych z rur bez szwu na zewnatrz jak
i wewnatrz hali

swykonanie ocieplenia z tupek izolacyjnych na rurach stalowych bez szwu, a nastgpnie montaz ptaszcza z blachy
cynkowej

*montaz rurociggéw zasilajacych i powrotnych z rur preizolowanych (sie¢ bezkanalowa) wraz z instalacja
alarmowg

» wykonanie studzienki odwadniajacej z kregow betonowych @1000mm przykrytej wltazem zeliwnym

srury ochronne stalowe w miejscu przejscia przez przegrody budowlane

sptukanie rurociagdw, proby cisnieniowe

*izolacja potaczen

susuni¢cie ewentualnych usterek

sinwentaryzacja powykonawcza

Montaz obejmuje nast¢pujace elementy instalacji:

a) sie¢ cieplna podziemna preizolowana z rur i ksztattek stalowych preizolowanych w izolacji poliuretanowe;j
z ptaszczem PE-HD, z systemem alarmowym rezystancyjnym Brandes:

*przewdd zasilajacy preizolowany,

sprzewod powrotny preizolowany,

skolana preizolowane,

srury ochronne stalowe na rurociggach sieci cieplownicze;j

esystem alarmowy

b) sie¢ cieplna nadziemna z rur i ksztattek stalowych czarnych bez szwu (zejscie z estakady do wys.1.00 m nad
terenem oraz wewnatrz hali)

-przewdd zasilajacy z rur stalowych czarnych,

-przewdd powrotny z rur stalowych czarnych,

-ksztaltki przewodow z rur stalowych czarnych.

¢) studnia odwadniajaca z kregdw betonowych @1000mm wraz z wltazem zeliwnym

Do zakresu robdt wiaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty, ktore
w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujacych sieci i przylaczy
cieplnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Rurocigg— rura wraz ze wszystkimi niezbgdnymi ksztattkami, ztaczkami, elementami przylaczeniowymi,
uszczelnieniami.

Cisnienie probne—(wg. PN —H —02650) cis$nienie, ktoremu poddaje si¢ element w celu sprawdzenia szczelnosci
proba hydrauliczng lub pneumatyczna; w czasie proby hydraulicznej wystgpuje zalezno$¢ ppr > pr, w czasie
proby pneumatycznej wystepuje zalezno$¢ ppr >pr.

Cisnienie robocze—(wg. PN —H —02650) rzeczywiste ci$nienie czynnika roboczego.

Sie¢ cieplna— sie¢ przewodow oraz urzadzen pomocniczych stuzacych do przesylania ciepta ze zrédta ciepta do
weztow cieptowniczych.

Materiat rodzimy - materiat z ktorego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spawania.
Spawanie-metoda spajania, w ktorej faczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

Spoina - czg$¢ spawanego zlgcza, skladajaca si¢ wylacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Spoina montazowa — poltaczenia spawane laczace czesci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng wykonang w
warunkach spawania montazowego.

Spoina ciggta— polaczenie spawane ulozone na catej dtugosci ztgcza.

1.3.1.Sie¢ cieplna

Przylgcze cieplownicze — odcinek sieci cieptowniczej prowadzacy do odbiorcy, czyli zasilanego obiektu.



Siec¢ cieplownicza bezkanaltowa — sie¢ cieplownicza, w ktorej izolowane cieplnie i przeciwwilgociowo rurociagi
utozone sg bezposrednio w gruncie.

Sie¢ cieptownicza nadziemna— sie¢ cieptownicza prowadzona ponad poziomem terenu.

Rurociqg zasilajgcy— rurociag, ktorym przesylany jest nosnik ciepla ze zrddta ciepta do wezta cieptowniczego.
Rurocigg powrotny— rurociag, ktorym przesytany jest nosnik ciepta od wezta cieplowniczego do zrddta ciepta.
Rozstaw rurociggow— odleglos¢ migedzy osiami rurociggow.

Spadek rurociggu— nachylenie rurociggu w stosunku do poziomu.

Wydtuzka (kompensator)—urzadzenie umozliwiajace przejmowanie wydluzen rurociggu spowodowanych
zmianami temperatury.

Samokompensacja— odpowiednie uksztattowanie rurociggu umozliwiajace przejmowanie wydtuzen
spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydtuzek).

Odwodnienie sieci cieplowniczej— uktad przewodow i armatury do oprozniania rurociggow z wody.
Odpowietrzenie sieci cieplowniczej— uklad przewodow i armatury shuzacy do odpowietrzania i napowietrzania
sieci cieptowniczej.

1.3.2.Sie¢ cieptownicza wykonana z rur i elementéw preizolowanych

Preizolowana sie¢ ciepfownicza— uktad rurociagéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi
zbudowana z rur, ksztaltek i elementow preizolowanych.

Preizolowana, podziemna sie¢ cieplownicza— uktad rurociggdw z rur, ksztattek i elementdéw preizolowanych
utozonych bezposrednio w gruncie.

Preizolowana, nadziemna sie¢ cieplownicza— uktad rurociggdw z rur, ksztattek i elementdéw preizolowanych
utozonych nad terenem, na konstrukcjach no$nych (stupy, podpory, estakady).

Rura preizolowana — preizolowany zespot rurowy— prefabrykat sktadajacy si¢ z rury przewodowej (jednej lub
wigcej niz jednej), materialu izolacyjnego i rury ostonowej, z nie zaizolowanymi koncoéwkami rurowymi
przystosowanymi do polaczenia z innymi rurami, ksztaltkami i elementami preizolowanymi.

Preizolowana ksztaltka —preizolowany tuk, odgatezienie itp.— prefabrykowany element skladajacy si¢ z rury
przewodowej, materiatu izolacyjnego i ptaszcza oslonowego, z nie zaizolowanymi koncowkami rurowymi
przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami i elementami preizolowanymi.

Preizolowany element — prefabrykowany element skladajacy si¢ z zaworu, kompensatora czy innego urzadzenia,
materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z nie izolowanymi koncéwkami rurowymi przystosowanymi do
polaczenia z innymi elementami preizolowanymi.

Rura przewodowa —rura wewngtrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktora ma przeptywaé czynnik
grzejny.

Rura ostonowa —rura zewngtrzna rury preizolowanej, chronigca izolacj¢ cieplna i rur¢ przewodowa przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocia i odpowiednio woda gruntowa lub wplywem warunkéw
atmosferycznych: deszczu, $niegu itp.

Plaszcz ostonowy —plaszcz zewnetrzny ksztaltki lub elementu preizolowanego, chronigcy izolacje cieplng
i ksztaltke lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgociag i odpowiednio woda gruntowg lub
wplywem warunkéw atmosferycznych: deszczu, $niegu itp.

Izolacja cieplna— material, ktory zmniejsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej moze by¢ jednorodny lub
wielowarstwowy —r6znorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewy albo w postaci otulin, mat lub ksztattek).
Ostona zespotu zlgcza— element rurowy (mufa), taczacy dwie rury ostonowe w zespole ztacza.

Podgrzewanie wstepne — technologia wywotania naprezen wstgpnych w rurze przewodowe;.

Kompensator— urzadzenie lub element, ktéry mozna stosowa¢ do kompensacji wydtuzen sieci preizolowanych,
np. kompensatory typu mieszkowego, element L, Z i U ksztaltowy.

Kompensator jednorazowego dziatania — odmiana kompensatora mieszkowego o konstrukcji samoblokujacej si¢
lub blokowanej poprzez spawanie, po jednokrotnym (obliczeniowym) jego $cisnigciu.

Poduszka kompensacyjna— plyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE), welny
szklanej, wetny skalnej lub innych materiatlow spetniajacych wymagania w tym zakresie.

Podpora stata— konstrukcja stuzaca do przeniesienia obcigzen osiowych z rury przewodowej do gruntu lub na
konstrukcje nosna, bez przemieszczenia rury w tym punkcie.

System alarmowy— instalacja sygnalizacyjna, elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia izolacji
cieplnej rur i elementdéw preizolowanych.

Temperatura ciggla— temperatura nos$nika ciepla przy ktorej sie¢ cieptownicza w okresie eksploatacji moze
pracowa¢ w sposob ciagly w czasie nieograniczonym albo w czasie ograniczonym; warto$¢ temperatury ciaglej
i dlugos¢ ewentualnego czasu ograniczonego powinna by¢ ustalona w projekcie sieci cieplowniczej
preizolowane;j.

Temperatura szczytowa— najwyzsza temperatura nosnika ciepta przy ktorej w okresie eksploatacji, sie¢
cieptownicza moze okresowo pracowaé przez okreslony czas; warto$¢ temperatury szczytowej i maksymalna,
okreslona dlugo$¢ czasu okresowej pracy powinna by¢ ustalona w projekcie sieci cieptowniczej preizolowane;.
Cisnienie robocze wodnej sieci cieplowniczej— maksymalne ci$nienie ruchu w rurociggu zasilajacym.



Cisnienie probne sieci cieplowniczej— ci$nienie, ktéremu poddaje si¢ rurociagi cieplownicze, w czasie badania
szczelnosci.

1.3.3.System alarmowy

Instalacja sygnalizacyjna— cztery jednozytowe przewody alarmowe wbudowane w warstwe izolacji termicznej
rur i ksztattek preizolowanych oraz czterozylowy przewod lub kabel wyjsciowy taczacy cztery zyly przewoddw
alarmowych z sygnalizatorem.

Instalacja elektryczna— czterozytlowy kabel, tacznie z osprzgtem, podtaczony do zaciskow sygnalizatora.
Sygnalizator— state urzadzenie do sygnalizowania obecnos$ci wilgoci lub wody w warstwie izolacji termicznej —
nieszczelnos$ci rurociagu.

Lokalizator— przenos$ne urzadzenie do lokalizowania miejsca wilgoci lub wody w warstwie izolacji termicznej —
nieszczelno$ci rurociggu.

Obwdd sygnalizacyjny— instalacja sygnalizacyjna potaczona z sygnalizatorem.

Dlugos¢ obwodu pomiarowego— dhlugos$¢ odcinkdéw przewodu oporowego w instalacji sygnalizacyjnej.

Obwad zasilajgcy— instalacja elektryczna o napigciu 220 V pradu zmiennego.

Schemat uktadu sygnalizacyjnego— graficzne odzwierciedlenie sieci rurociaggdéw z oznaczona trasa przebiegu
instalacji sygnalizacyjnej, doktadnym oznaczeniem dtugosci przewodu oporowego i miejsc wbudowania
sygnalizatorow.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy ich jakos¢, a takze terminowo$¢. Powinien
uwzglednia¢ zgodno$¢ z dokumentacjag projektowa, ST, obowigzujacymi przepisami prawnymi jak tez
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, a w przypadku
rozwiagzywania kolizji rowniez z wytycznymi wilasciciela sieci.

W czasie robot nalezy tez przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robot okreslonych zgodnie z umowag oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad wykonanych robét.

1.5. Dokumentacja robét montazowych sieci cieplnej

Dokumentacj¢ robot montazowych stanowia:

1)projekt wykonawczy

2)niniejsza Specyfikacja Techniczna;

3)dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych;

4)protokoly odbioréw cze$ciowych, koncowych i roboét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami badan
kontrolnych;

5)dokumentacja powykonawcza, powinna by¢ przygotowana zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane
z dn. 7 lipca 1994 r., tekst jednolity z dnia 12 listopada 2010r. Dz. U. Nr 243, poz 1623 z pdzniejszymi
zmianami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a)projekt techniczny z naniesionymi zmianami podpisany przez wykonawce — jako projekt wykonawczy
b)inwentaryzacje geodezyjng z naniesionymi odlegtosciami, rzgdnymi i lokalizacja

c)protokoty odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego,

d)protokdt ZUD z mapa oraz dodatkowe protokoly i uzgodnienia, jesli byly wprowadzone zmiany,
e)powykonawczy schemat instalacji alarmowe;.

2. Materialy

2.1.Wymagania og6lne dotyczace materialow

Wszystkie ~ wbudowywane  elementy  powinny  odpowiada¢  warunkom  pracy danej  sieci
i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez wykonawce materialy musza by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadaé:

-oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisj¢ Europejska, lub oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajace obowiazkowi oznakowaniu CE, dla ktorych



dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”, oraz gwarancj¢ producenta i instrukcje montazu obstugi.

Aktualnos$¢ aprobat technicznych, certyfikatow i deklaracji zgodno$ci nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub
zastosowaniem w obiekcie.

2.2. Stosowane materialy

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatbw pod warunkiem, ze speiniaja one wymagania okres§lone
w niniejszej specyfikacji. Parametry materialdw i urzadzen powinny by¢ sa rownowazne lub lepsze,
zaakceptowane przez Inwestora
Materialy
- rury preizolowane stalowe, przewodowe bez szwu, ze stali st 37,0 z systemem alarmowym impulsowym, dz/g
=168,3/4,5 mm, R-150/250 firmy ZPU Miedzyrzecz Sp z o.0.
- poduszki kompensacyjne PE firmy ZPU Miedzyrzecz Sp z o.o.
- mufy, nasuwki firmy ZPU Migdzyrzecz Sp z o.0.
- rury stalowe czarne, przewodowe, bez szwu zgodnie z norma PN-80/H-74219 (wewnatrz hali i w czgsci
nadziemnej|)
- otulina izolacyjna tubka PUR bez plaszcza, grub.50mm firmy M.A.T. Sp. z o0.0. z Lodzi
- ptaszcz ochronny z blachy cynkowej grub. 0.70mm
- zasuwy kohierzowe, klinowe nr kat. 043, PN 2,5 MPa, T = 250°C, dn 150 mm
- zawory kulowe z koncéwkami do wspawania Pn 1,6 MPa, T = 2000 C, dn 20 mm, dn 25 mm
- studnia odwadniajaca zgodnie z PN-B-10729 i PN-EN 1917 z kregéw betonowych ©1000 Z betonu
wysokiej jakosci (klasy nie nizszej niz C35/45), wodoszczelny (W-8), mato nasigkliwy (do10%) z wiazem
zeliwnym ©600 klasy C250 wg PN-H-74051/02 i PN-EN124:2000 i stopniami wtazowymi zeliwnymi wg PN-H-
74086
- system alarmowy (sygnalizacja zawilgocenia) wg wytycznych f-my ZPU Migdzyrzecz Sp. z 0.0. (przewody
umieszczone w izolacji PUR umozliwiaja zbudowanie elektronicznych systemow nadzoru (wykrywania stanéw
awaryjnych)).
- tadma identyfikacyjna-ostrzegawcza nad trasg sieci cieplownicze;j.

2.3. Skladowanie materialow

Rury nalezy przechowywaé w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu. Rury preizolowane nalezy
przechowywa¢ w potozeniu poziomym, na specjalnych podktadach, w sposéb gwarantujacy ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan BHP. Rury preizolowane nalezy
sktadowa¢ wedlug asortymentow wymiarowych, na rownych powierzchniach tak aby na catej dlugosci stykaty
si¢ z podlozem; rury mozna sktadowac¢ utozone warstwami, w stosach o wysokosci do 1,5 m, zabezpieczonych
przed rozsuwaniem si¢. Konce rur przewodowych nalezy zabezpieczy¢ przed wewnetrznym zanieczyszczeniem
(korki zamykajace).

Ksztattki preizolowane nalezy przechowywa¢ w sposob uporzadkowany, na ptaskiej powierzchni, np. na
drewnianych paletach, podzielone wedlug asortymentow wymiarowych; przy sktadowaniu w stosach uktadaé
tak, aby stykaly si¢ ze sobg jak najwigksza powierzchnia; wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,5
m.

Izolacja cieplna na koncowkach preizolowanych rur i ksztaltek powinna by¢ zabezpieczona przed
zawilgoceniem.

Mufy i nasuwki nalezy przechowywac¢ na paletach ustawione w pozycji pionowej

Koncoéwki i opaski termokurczliwe nalezy przechowywac w suchych pomieszczeniach, by zabezpieczy¢ je przed
wplywem promieni stonecznych i wysokiej temperatury.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet stosowany do
wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. W zaleznosci od potrzeb.

4. Transport

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.
Rury i elementy preizolowane mozna przewozi¢ réznymi srodkami transportu, zwracajac uwage na



zabezpieczenie ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i1 przestrzegajac nastepujacych
wymagan:

-wysoko$¢ zatadunku nie powinna przekraczaé 1,5 m,

-nalezy unikaé przewozenia elementow preizolowanych w temperaturach ujemnych,

-do roztadunku preizolowanych rur i ksztaltek nalezy uzy¢ dzwigu o odpowiednich parametrach (wagi rur
preizolowanych zostaty podane w katalogu wyrobow)

-do roztadunku i uktadania elementow preizolowanych nalezy stosowa¢ réznego rodzaju

zawiesia pasowe; nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych ani fancuchow,

-do roztadunku rur preizolowanych o $rednicach ostonowych powyzej @160 mm nie nalezy uzywac sprzgtu
budowlanego do tego nieprzystosowanego, np. koparek ani wozkéw widlowych. Do przenoszenia rur
preizolowanych nalezy stosowaé zawiesia wyposazone w pasy lub tasmy o szeroko$ci min. 10 cm,
np. za pomocg trawersy

-szczegdtowe wytyczne transportowania, rozladowywania i skladowania elementéw preizolowanych sg
okreslone przez producenta rur preizolowanych w instrukcji i powinny by¢ przekazane przy zakupie rur.

5. Wykonanie robot

5.1.Wymagania og6lne

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST- "Warunki ogdlne " pkt.5

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjag montazu  firmy ZPU Miedzyrzecz Sp z o.0. , poleceniami
Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy budowlane;j.

Sieci cieptownicze z preizolowanych rur i ksztaltek powinny by¢é wykonane przez przeszkolonych,
wykwalifikowanych pracownikéw, posiadajacych certyfikat (aktualne za§wiadczenie) ukonczenia szkolenia.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomig¢dzy dokumentacja, a stanem faktycznym, nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

Zaleca si¢ wykonywanie sieci cieptowniczych z preizolowanych rur i ksztattek przy sprzyjajacych warunkach
pogodowych. Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 0oC, natomiast izolacje¢ i hermetyzacj¢ potaczen nie nizszej niz +50C. W przypadku
pogody dzdzystej lub opadoéw atmosferycznych - hermetyzacj¢ polaczen nalezy wykonywaé pod ostona np.
namiotu z folii. Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowg przed montazem powinny by¢ poddane
ogoélnej kontroli zewnetrznej, powinny by¢ sprawdzone i odebrane przez nadzor techniczny. W przypadku
materialow preizolowanych z wbudowana sygnalizacja alarmowa kontroli, pod wzgledem poprawnosci
dziatania, podlega rowniez system alarmowy.

5.2. Ukladanie rurociagoéw preizolowanych.

Rurociagi preizolowane nalezy uklada¢ na warstwie wyrownawczej grubosci 20 cm, z piasku grubego lub
Sredniego, na poprzecznych wzgorkach piasku. Podczas procesu ukladania rurociagéw preizolowanych wykop
powinien by¢ utrzymany w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczony przed naptywem wody
powierzchniowej lub gruntowej. Lustro wody opadowej lub gruntowej nie moze mie¢ stycznosci z izolacja
termiczng (pianka PUR)

wyrobow preizolowanych do czasu ukonczenia montazu zlacz (hermetyzacji polaczen spawanych rurociggu
preizolowanego). Opuszczanie preizolowanych rur o $rednicach rur ostonowych do 160 mm mozna wykonac
recznie, a dla wyzszych $rednic przy pomocy dzwigdw, stosujac zawiesia wyposazone w pasy.

Odlegto$¢ migdzy ukladanymi preizolowanymi rurociggami powinna dla preizolowanych rurociggdéw
o $rednicy powyzej 200 mm - min. 20 cm. Odleglo$¢ rurociagu od $ciany wykopu powinna wynosi¢ min. 15 cm.
Nalezy zwraca¢ uwage, aby preizolowane rury wyposazone w instalacj¢ sygnalizacyjng impulsowa uklada¢
tak, zeby przewdd znajdowat si¢ na "godz. 10.00", i na "godz. 14.00" (aby jedna etykieta producenta znajdowata
si¢ zawsze po jednej stronie ztacza). Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie sieci
cieptowniczej, spadek rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 3%o.

5.3. Montaz rurociagéw preizolowanych.

Montaz preizolowanych rurociaggéw w ostonie HDPE wykonuje si¢ bezposrednio w wykopie (w wyjatkowych
wypadkach dopuszcza si¢ montaz rurociaggéw nad wykopem). W przypadku montazu rurociggu w ostonie HDPE
nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych utozy¢ na podkladach drewnianych o przekroju 10x10 cm
i rozstawie 2 + 3 m. Przed zespawaniem przewodowych rur stalowych elementow preizolowanych, nalezy
nasung¢ nasuwke na jeden z koncow taczonych materiatéw preizolowanych.

Roboty spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
og6lnymi podanymi w tomie III WTWiO, oraz instrukcjg - ,,Technologia spawania rur stalowych” - system ZPU
Miedzyrzecz Sp. z 0.0.



Zmiany kierunku rurociaggu nalezy wykonac za pomoca prefabrykowanych ksztattek, preizolowanych kolan

Po wykonaniu potaczen spawanych i probie szczelnosci przystepuje sie¢ do wykonania potaczenia instalacji
wykrywania nieszczelno$ci rurociggu, a nastgpnie do wykonania oslony zlacza i izolacji termicznej oraz
uszczelniania (hermetyzacji) zespolu zlacza, zgodnie z instrukcja ZPU Miedzyrzecz Sp. z o.0.
W przypadku konieczno$ci przycigcia rury preizolowanej nalezy usungé czg$¢ rury ostonowej i izolacje
termiczng. Minimalna dlugo$¢ odstonigtego konca rury stalowej powinna wynosi¢ 150 mm . Cigcie rury
ostonowej wykona¢ pod katem prostym do osi rury na calym obwodzie (uwaza¢ na przewody instalacji
sygnalizacyjnej). Przecigcia rury stalowej dokonaé przy uzyciu tarcz ciernych. Nalezy podda¢ badaniom
doczotowe polaczenia spawane zgodnie z ,Instrukcja kontroli jakosci zlacz spawanych w sieciach
cieptowniczych z rur preizolowanych ZPU Migdzyrzecz

5.4. Zasypanie rurociagow preizolowanych

Do zasypywania preizolowanych rurociaggéw w ostonie HDPE nalezy stosowac piasek gruby Iub $redni, drobny
zwir bez gliny, mulu, kamieni. Zasypywanie rurociaggdw preizolowanych wykonuje si¢ warstwami i rozpoczyna
si¢ od wykonania obsypki piaskowej. Przy r¢cznym zaggszczeniu grubo§¢ warstwy nasypowej nie powinna by¢
wieksza niz 15 cm . Obsypke piaskowg nalezy wykona¢ w dwdch warstwach. Pierwsza warstwe uktadamy do
poziomu osi rurociggdw, zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastgpnie miedzy rurociagiem,
a wykopem. Warstwe te¢ zageszczamy ubijakiem. Drugg warstwe ukladamy i zageszczamy podobnie jak
pierwsza do poziomu min. 10 cm powyzej krawedzi rurociaggu. Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego
powinien wynosic:

«dla prostych odcinkéw sieci min. Is =0,97 + 0,98 (wskaznik zaggszczenia uzyskany metoda Proktora o wartosci
od 97% do 98%),

«dla stref kompensacyjnych ok. Is= 0,94 (max. 1s=0,95; wskaznik zagg¢szczenia uzyskany metoda Proktora o
warto$ci od 97% do 98%). Po wykonaniu osypki pozostalg czgs¢ wykopu zasypaé gruntem, uprzednio
wybranym z wykopu (po usuni¢ciu kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami
grubosci do 30 cm, zageszczajac mechaniczng zaggszczarka, za wyjatkiem stref kompensacyjnych - zgodnie z
uwaga
UWAGA: nie nalezy mechanicznie zageszczac¢ gruntu w strefach kompensacyjnych sieci, tj. nad kolanami
preizolowanymi, nad odrzutami trojnikow, nad kompensatorami osiowymi i zwezkami.

Sie¢ cieptownicza w ostonie HDPE oznaczy¢ tasma ostrzegawcza utozona okoto 30 cm nad rurociggiem.

Do wykonania zespotu ztacza mozna przystapi¢ po wykonaniu proby szczelnosci 1 sprawdzeniu poprawnosci
polaczen spawanych i potaczen alarmowych. W przypadku zawilgocenia izolacji cieplnej nalezy ja usunaé.
Prace montazowe zespotu ztacza korzystnie jest wykonywaé w temperaturze powyzej 10 °© C.

5.5. Strefy kompensacyjne.
W miejscu montazu kolan o kacie 45° do 90°, odgatezien i zwezek nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne. Strefy
kompensacyjne umozliwiaja wydtuzanie si¢ rurociaggu - pracg¢ rurociggu w systemie samokompensacji -
zabezpieczajg rurociag przed uszkodzeniem.
W strefie kompensacji wykonuje si¢ dylatacje wypelione jedna lub kilku warstwami materiatu migkkiego np.
przez owiniecie rurociggu wetng mineralng, migkka pianka PUR itp. albo przez oblozenie ptytami z pianki
poliuretanowe;j. Przed obsypaniem rurociggu nalezy zabezpieczy¢ warstwy dylatacyjne przed przemieszczeniem,
np. przez zamocowanie migkkim drutem o przekroju 1 mm lub wczesniejsze oblozenie piaskiem.
UWAGA: nie nalezy mechanicznie zageszcza¢ gruntu w strefach kompensacyjnych sieci,

w sposob mechaniczny nalez zagesci¢ podsypke piaskowg pod ksztaltkami znajdujgcymi sie  w strefach
kompensacyjnych, natomiast obsypke i grunt nad tymi ksztaltkami nalezy zagesci¢ recznie, tak aby umozliwicé
swobodng prace rurociggu w obrebie stref kompensacyjnych.

5.6. Przewody odwadniajace

Przewody odwadniajace nalezy zamontowa¢ w najnizszym punkcie rurociggu. Ich wyloty wyprowadzi¢ do
studzienki kanalizacyjnej @1000 z wtazem Zeliwnym. Potaczenie przewodoéw odwadniajacych z rurociagiem
wykonuje si¢ przez zamontowanie na rurociagu trojnikoéw preizolowanych (odwadniajacych). Na przewodach
odwadniajacych nalezy wykona¢  stref¢ kompensacji. Czolowe powierzchnie izolacji termicznej, przewodu
odwadniajacego, wprowadzonego do studzienki, nalezy zabezpieczy¢ rgkawem termokurczliwym (End-cap).
Studzienki nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych , a wysoko$s¢ w zaleznos$ci od
glebokosci utozenia rurociggu. Zeliwne przykrywy (wiazy) typu lekkiego montowa¢ na zwezce betonowej lub
ptycie. Powierzchnie zewngtrzne studzienek nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, (np. Bitizolem R i P).

5.7. Polaczenie rurociagu preizolowanego z rurociagiem tradycyjnym
Potlaczenie z rurociggiem tradycyjnym wykonuje si¢ analogicznie jak dla tradycyjnych sieci cieptowniczej tzn.
wspawanie do rurociagu, rury przewodowej i tradycyjne wykonanie izolacji termicznej i jej zabezpieczenie.



5.8. Zakonczenie izolacji termicznej

Do wykonania zakonczenia izolacji na rurociggach preizolowanych stosuje si¢ rekawy termokurczliwe.
Obkurczenie rekawa termokurczliwego nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja  ,,Wykonanie izolacji
i hermetyzacja zespohu ztgcza" - system ZPU Miedzyrzecz Sp. z o.0.

6 . Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania kontroli jako$ci podano w ST - "Warunki ogoélne " pkt.6

Roboty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania, szczelno$ci sieci i ich
regulacji.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich wynikow przedstawi¢ Inspektorowi.

6.2. Kontrola zgodnoSci z dokumentacja i jakoSci wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
1 z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02.

-badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi  w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

-badanie glebokosci utozenia przewodow, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
-badanie utozenia przewoddw na podtozu,

-badanie odchylenia osi przewodow i spadku,

-badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,

-badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie radiograficzne spoin czotowych w ztaczach doczolowych zgodnie z PN-72/M-69770,

-badanie czysto$ci wnetrza rurociagow,

-préba szczelnosci sieci

-sprawdzi¢ przewody utozone nad terenem

-sprawdzi¢ przewody ulozone w rurze ochronnej —przejscia przez posadzke ;

-zabezpieczenie przewodu przed korozja.

- kontrola wykonania obwodoéw sygnalizacji

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

-odchylenie spadku ulozonej sieci od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), zmiany nie
moga powodowa¢ zmiany kierunku spadku.

6.3. Proby szczelnos$ci

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dlugos$ci nie przekraczajacej 500m, na cisnienie probne
wynoszace 1,5 X ci$nienie robocze w sieci. Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej od 0°C,
napelniajac sie¢ woda na 24 godziny przed proba. Wyniki prob hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza si¢ za
zadowalajace, jezeli w ciagu calego czasu prob tj. 45 min do 1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku
ci$nienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazuja przecieku wody i pocenia si¢. Minimalny okres, w
ktorym cisnienie probne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Minimalny okres, w ktérym cis$nienie
probne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy probach szczelnosci woda podgrzana, nalezy
uwzgledni¢ spadek ci$nienia spowodowany zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej ochtadzania w czasie
préby. Po uptywie czasu na probe, cisnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia roboczego i sprawdzi¢ polaczenia
spawane przez ostukanie ich miotkiem o masie nie wigkszej niz 1,5 kg, z trzonkiem nie dluzszym niz 500 mm.
Uderza¢ nalezy przy tym nie po samym szwie, lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte miejsca wadliwe nalezy
wycigé, oczysci¢ 1 za spawa¢ na nowo, a nastegpnie ponownie przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.
Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ptukanie sieci.

7. Obior robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane
z przebudowq sieci cieplnych.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega¢ beda nastepujace etapy prac:

-wprowadzenie na budowg,

-odbidr materiatow,

-sprawdzenie jakos$ci polaczen spawanych rur przewodowych (potwierdzone przes§wietleniami potaczen
spawanych),

-wykonanie zespotu ztaczy i ich hermetyzacji,

-wykonanie stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane, zabezpieczenie odstonigtych
powierzchni czotowych pianki PUR,

-wykonanie izolacji

-ptukanie sieci, proby szczelnosci wykonanie zasypki,

-uruchomienie sieci,

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Proby wytrzymalosci lub szczelnosci rurociagdw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym
zmontowaniu. Miejsca z zainstalowang armatura lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz potgczenia
odcinkdéw rurociggéw ze sprawdzong szczelno$cig 1 polaczenie koinierzowe powinny by¢ pozostawione

odkryte.

7.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych)

-badanie wytrzymatosci lub szczelnosci rurociagdéw (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowaniu
1 zasypaniu ziemig)

-sprawdzenie dokumentacji technicznej i wprowadzonych zmian

-sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wykonania wszystkich prac

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdlowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz czltonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spelnione
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.



