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Wroctaw, 8 pazdziernika 2020 r.

INFORMACJA NR 5 DLA
WYKONAWCOW

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa farmy fotowoltaicznej na dachu hali D2 na terenie Dozamel
Sp. z 0.0. we Wroctawiu przy ulicy Fabrycznej 10.

Numer sprawy nadany przez Zamawiajgceqo: ZR-11.272.41.2020.KW

Szanowni Panstwo.

W zwiazku z zapytaniem otrzymanym od Wykonawcy biorgcego udzial w postepowaniu
nr ZR-11.272.41.2020.KW prowadzonym w sprawie zaprojektowania i budowy farmy
fotowoltaicznej na dachu hali D2 na terenie Dozamel Sp. z 0.0. we Wroclawiu przy ulicy
Fabrycznej 10 ponizej udzielamy odpowiedzi na otrzymane pytania:

YTANIENR -
Czy w wycenie nalezy uwzglednic¢ zaprojektowanie oraz wykonanie specjalistycznych konstrukgji
pod montaz paneli fotowoltaicznych na dachu krytym papa o stopniu falowania (wzniosach

i spadkach) powierzchni ok. 1m?

OdpowiedZ:
Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania oraz wykonania specjalistycznych konstrukcji pod montaz

paneli fotowoltaicznych na dachu krytym papg. Réznica wysokosSci migdzy nizszg i wyZszg
czescig pofalowanego dachu (pomijajac $wietliki) wynosi ok. 0,5m. W razie potrzeby uzyskania
doktadniejszych wymiarow zachecamy do przeprowadzenia wizji lokalney.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulega par.4 ust.4 Zatacznika nr 8 do SIWZ — Projekt
umowy i otrzymuje on nastepujgce brzmienie:
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~Obowigzki Wykonawcy
§4
1. Obowigzki Wykonawcy w fazie projektowania:
- Wykonawca zobowigzuje sie opracowac projekt budowlany, bedacy elementem przedmiotu nin.

umowy, w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy prawo budowlane, obowigzujgcymi przepisami
i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz wskazaniami i wytycznymi Zamawiajgcego.

- Wykonawca zobowigzuje sie opracowac projekt wykonawczy uszczegdlowiajacy
zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt budowlany, bedgcy elementem przedmiotu nin.
umowy, w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz wskazaniami i wytycznymi Zamawiajgcego.

- Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania uzgodnien wszelkich rozwigzar projektowych co
najmniej dwukrotnie w kaidej z faz sporzgdzania dokumentacji technicznej z osobami
wskazanymi przez Zamawiajgcego.

- Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania niezbednych materialow i dokonania niezbednych
uzgodnier potrzebnych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieri i sprawdzeri
rozwigzari projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow lub z wymagan uprawnionych
podmiotéw uzgadniajacych projekt, w tym uzyskanie co najmniej wszelkich niezbednych
warunkow, uzgodnier, decyzji i zgdd od operatora TAURON.

- Obowigzkiem Wykonawcy jest wyjasnienie ewentualnych walpliwosci dotyczgcych projektu i
Zawartych w nim rozwigzan,

- Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, wszelkich stosownych
pozwolen, w tym pozwolenia na budowe jezeli bedzie wymagane.

2. Obowigzki Wykonawcy w fazie wykonywania robét budowlanych:

- Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i opisem przedmiotu zamodwienia, z zachowaniem
przepisow dotyczgcych ochrony s$rodowiska, BHP | p. poz.,a w szczegdlnosci przepisow
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r., w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).

- Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bedacymi
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przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

zgodnie Z obowigzujgcym prawem.
- Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajgcemu wczeSniej przez
niego zaopiniowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy. Dostawa malerialow na teren
prowadzenia robdt nie moze stanowi¢ odrebnej pozycji w Harmonogramie.
- Wykonawca zobowigzuje sie do urzadzenia i utrzymania na wiasny koszt terenu budowy i jej
zaplecza oraz do jego wyposazenia w niezbedny sprzet i przedmioty speiniajgce wymagania
przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska, BHP i p. poz., a takie do zapewnia ochrony
znafdujgcego sige na nim mienia.
- Przed rozpoczeciem robdt, w ramach ninigjszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do
oznakowania terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty.
- Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z zakresem robdt okreslonym w Zalacznikach nr 1, 1a,
1b i 2 do ninigjszej umowy i nie wnosi do niego zastrzezen oraz oswiadcza 2e przed zioZzeniem
oferty dokonat ogledzin terenu budowy.
- Wykonawca w czasie wykonywania robol powinien:
a) w peini przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich osdb upowaznionych do
przebywania na terenie budowy,
b) koordynowac roboty podwykonawcow,
¢) podjac wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony srodowiska na terenie budowy i w
jego otoczeniu,
d) zapewnic¢ bezpieczeristwo ruchu na terenie budowy,
e) wszelkie niedogodnosci i ucigzliwosci dla osob przebywajgcych na terenie
Dozamel Sp. z 0.0. powinny byé uzgodnione z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem prac.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom ltrzecim w
lrakcie realizacji robdt objetych ninigjszg umowg oraz za szkody wynikajace z wadliwego
wykonania robdt, ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.
- Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji
robét oraz uporzgdkowac teren zaplecza budowy po ich zakoriczeniu.
- Wykonawca jest zobowigzany uzyskac w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, zgody
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i decyzje jakie okazg sie niezbedne do prawidfowsef realizacji przedmiotu umowy, w tym

uzyskanie co najmniej wszelkich niezbednych warunkéw, uzgodnien, decyzji i zgod od operatora
TAURON.

- Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia na wilasny koszt warunkéw umozliwiajgcych
dostep do posesji, obiekiow i pomieszczer sgsiednich w trakcie realizacji robot.

- Niniejsze zadanie realizowane bedzie w czynnej hali produkcyjnej, gdzie prowadzona jest
produkcja minimum na dwie zmiany. W zwigzku z powyZszym prace nalezy prowadzi¢ w Sposob
nie zaklocajgcy produkcji wewnglrz hali, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczen,
natomiast wszelkie dziatania moggce wplynac na plynnosé produkcji moga byé prowadzone po
wezesnigjszym uzgodnieniu z uZytkownikami hal.

- Wykonawca po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych i instalacyjnych objetych
przedmiolem zamoéwienia, zobowigzuje sie do dokonania wszelkich niezbgdnych pomiarow oraz
do przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej w ilosci przynajmniej 4
szt. Egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej, w postaci skanow dokumentéw w formacie pdf,
natomiast rysunki techniczne w wersji edytowalnej z rozszerzeniem .ath oraz pdf.

- Wiytwdreg odpaddw powstatych w wyniku realizacji niniejszego zadania bedzie Wykonawca,
natomiast dowdd ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie dotgczony
do dokumentacji powykonawczej i stanowi¢ bedzie jej integralng czesé.

Zmieniony Zalacznik nr 8 do SIWZ — Projekt umowy stanowi zatacznik do niniejszej Informaciji nr
5 dla Wykonawcow.

W zwigzku z powyzsza informacjg zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert. Nowy termin
skladania ofert zostat wyznaczony na srode 14 pazdziernika 2020r. godz. 11.00, natomiast
otwarcie ofert nastgpi tego samego dnia o godz. 11.15.

Z powazaniem

_Dyrgktor
arnl A
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