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SPIS RYSUNKÓW 

Lp. Nr 
rysunku 

Nazwa rysunku Skala 

1 A-01 PLAN SYTUACYJNY – LOKALIZACJA HALI D1 1:500 
2 S-01 RZUT -  instalacja odwodnienia dachu  1:200 
3 S-02 ROZWINIĘCIE -  instalacja odwodnienia dachu - instalacja istniejąca 1:200 
4 S-03 ROZWINIĘCIE -  instalacja odwodnienia dachu - instalacja projektowana 1:200 
5 S-04 ROZWINIĘCIE -  instalacja odwodnienia dachu - instalacja podstawowa i  projektowana 1:200 
6 S-06 PRZEKROJE -  instalacja odwodnienia dachu 1:200 
7 K-01 PODKONSTRUKCJE DLA PUNKTÓW STAŁYCH 1:25 
8 K-02 STREFA LOKALIZACJI KOLEKTORÓW W NAWIE I 1:25 
9 K-03 BUDOWA ISTNIEJĄCEGO KORYTA WG [1.5] 1:20 

 
 

SPIS  ZAŁ ĄCZNIKÓW 

Nr załącznika Zawartość 
1 Uprawnienia projektantów i zaświadczenia z izby 
2 Przewody PVC-U 
4 Elementy połączeń przewodów z różnych materiałów 
5 Materiał izolacyjny 



44  ||  SS tt rr oo nn aa   
 

  

1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 

[1.1] -  Zamówienie nr BRI/9/2022/KS z dnia 02.08.2022, 
[1.2] -  uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora firmy DOZAMEL Sp. z o. o, 
[1.3] -  uzgodnienia z przedstawicielami firmy GE Power Sp. z o.o. Oddział Wrocław - użytkownika hali 

D1, 
[1.4] -  "Inwentaryzacja instalacji kanalizacji deszczowej wewnętrznej" - Top Service Usługi 

Specjalistyczne Marcin Szarejko - luty 2021 r. 
[1.5] -  dokumentacja archiwalna, 
[1.6] -  Projekt remontu kanalizacji deszczowej hali d1 na terenie DOZAMEL sp. z o. o. we Wrocławiu 

projekt wykonawczy - Pracownia Projektowa Marek Koźbiał - 23 wrzesień 2021, 
[1.7] -  wizje lokalne przeprowadzone na obiekcie w okresie wykonywania dokumentacji projektowej,  
[1.8] -  ocena możliwości przeprowadzenia prac alpinistycznych na terenie hali D1, 
[1.9] -  dane techniczno-ruchowe urządzeń, 
[1.10] -  obowiązujące normy i przepisy. 

2.  WSKAZANIA PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO W ODNIESIENI U DO 
PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), 
art.29, ust. 4, pkt. 3), lit. d: „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa  
w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz 
użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych. 

W związku z powyższym dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji, polegającej na „Remoncie 
instalacji odwodnienia dachu (kanalizacji deszczowej)”  w hali D1 położonej na terenie DOZAMEL SP. z o.o 
we Wrocławiu nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia lub zgłoszenia robót poświadczonego brakiem 
sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowalnej.     

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji odwodnienia dachu nawy I, II i III hali 
D1 etap 1 – instalacja awaryjnego odwodnienia dachu.  
Na podstawie decyzji Inwestora roboty montażowe i demontażowe związane z remontem instalacji 
odwodnienia dachu zostaną rozłożone na trzy etapy realizacji: 

Etap I: 
a)      Wykonanie instalacji awaryjnego odwodnienia dachu wraz z jej podłączeniem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej i wykonaniem przelewu odprowadzającego nadmiar wód opadowych 
na teren zlokalizowany przy hali.  

b)      Unieczynnienie i zaślepienie istniejącej instalacji odwodnienia dachu.  
Etap II:  

a)        Demontaż starej (istniejącej) instalacji odwodnienia dachu, unieczynnionej w Etapie I. 
Etap III:  

a)     Wykonanie docelowej instalacji odwodnieniowej. 
b)     Przepięcie docelowej instalacji odwodnieniowej do kolektora spustowego instalacji awaryjnej, 

doprowadzającego wody opadowe do kanalizacji deszczowej. 
c)     Odłączenie instalacji awaryjnej od kanalizacji deszczowej. 
d)   Wykonanie pozostałych prac przewidzianych do realizacji w dokumentacji technicznej i całej 

instalacji odwodnienia zgodnie z pierwotnymi założeniami projektowymi.  
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wyłącznie instalację nadziemną. Granicą opracowania jest poziom 
posadzki hali. 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Hala produkcyjna D1 składa się z czterech głównych części oraz przybudówek.   
Główne części hali to równoległe nawy z różnej wysokości (przyjęto oznaczenia nawiązujące do oznaczeń 
zastosowanych w [1.2]: 

- nawa I - pomiędzy osiami 1-10/A-B - średnia wysokość 32,33 m, dach dwuspadowy, powierzchnia 
dachu 6 730m2,  

- nawa II - pomiędzy osiami 1-10/C-D - średnia wysokość 15,67 m, dach jednospadowy w kierunku 
nawy I, powierzchnia dachu 3 180m2,  

- nawa III - pomiędzy osiami 1-10/D-E  - średnia wysokość 15,67 m, dach jednospadowy w kierunku 
nawy IV, powierzchnia dachu 3 180m2, 

- nawa IV - pomiędzy osiami 2-10/E-F  - średnia wysokość 8,83 m, dach jednospadowy w kierunku 
zewnętrznym, powierzchnia dachu 1 900m2, 

- spawalnia - na prawo od osi 10/A-B - średnia wysokość 22,33 m, dach dwuspadowy, powierzchnia 
dachu 2 380m2, 

Łączna powierzchnia dachu hali wraz z przybudówkami jest równa 18 350 m2.  
Niniejsze opracowanie obejmuje nawy I, II i III. 
 
Zgodnie z informacjami zawartymi w ]1.2] zakończenie budowy Hali D1 datuje się na rok 1979. Później w 
początkowych latach 80 następowało wyposażanie w urządzania technologiczne z przeznaczeniem do 
budowy największych turbogeneratorów. 
W hali znajduje się także stacja prób turbogeneratorów oraz instalacja do nasycania próżniowociśnieniowego 
prętów uzwojeń i całych stojanów. Hala trzynawowa posadowiona na palach. Konstrukcja stalowa, słupy 
kratowe stalowe, dźwigary dachowe - kratownice stalowe, belki podsuwnicowe - blachownice stalowe. 
Obudowa hali: płyty warstwowe PW-8. Dach z blach fałdowych na płatwiach stalowych ocieplony. Pokrycie 
papą na lepiku. Posadzki betonowe ulepszone plastidurem lub żywicą. Obiekt jest wyposażony: w 10 szt. 
suwnic o udźwigu 3,2 T - 440 T oraz we wszystkie instalacje. Moc zainstalowana: 7 MW. Dobudowana 
została do hali produkcyjnej (hala spawalni). Konstrukcja stalowa. Słupy dwugałęziowe kratowe. Obudowa 
ścian z płyt PW-8. Dźwigary dachowe kratowe. Dach z blach fałdowych na płatwiach stalowych ocieplony. 
Pokrycie papą na lepiku. W hali pracuje suwnica o udźwigu 80/20 T. Moc zainstalowana 3,2 MW. Przy hali 
przylega budynek socjalny o konstrukcji stalowej, ścianach murowanych, dachu z blachy fałdowej 
ocieplonym, pokrytym papą na lepiku. Obiekty wyposażone są w pełną instalację. 
Aktualnie dach hali odwadniany jest za pomocą instalacji kanalizacji deszczowej wykonaj głównie z rur 
stalowych łączonych przez spawanie. Wpusty dachowe o średnicy φ150  zamontowane są w korytach 
odwadniających znajdujących się przy osiach A, B, C i D.  

5. OBLICZENIA 

Wymiarowanie przewodów instalacji odwodnienia dachu 
slIFG /;ϕ⋅⋅=  

gdzie:   
F - powierzchnia ;ha, 
I - natężenie deszczu =300 ;l/(sxha), 

ϕ - współczynnik spływu =1,0 ;-- 
 
 

Lp. 

Część dachu 
Powierzchnia dachu Natężanie 

deszczu 
Współczynnik 

spływu 
Ilość wód 

opadowych 
m2 ha l/s*ha   l/s 

1 nawa I 6 730 0,673 300 1 201,9 

2 nawa II 3 180 0,318 300 1 95,4 

3 nawa III 3 180 0,318 300 1 95,4 

RAZEM 13 090 1,309     392,7 
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6. WYMIANA INSTALACJI ODWODNIENIA DACHU 

Zaprojektowano budowę nowej instalacji awaryjnego odwodnienia dachu począwszy od wykonania nowych 
wpustów dachowych w istniejącym stalowym korycie, poprzez nowy układ przewodów (piony spustowe  
i kolektory wewnątrz hali wykonane z przewodów PVC-U PN16) oraz podpięcie nowowykonanej instalacji 
do istniejących przewodów instalacji odwodnienia dachu odprowadzających wody opadowe do zewnętrznej 
podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej. 
Projektowana instalacja skład się z 6 zespołów wpustów i przewodów z rur PVC: 

1. odcinek przy osi A od osi 5 do 10 
2. odcinek przy osi A od osi 1 do 5 
3. odcinek przy osi B od osi 5 do 10 
4. odcinek przy osi B od osi 1 do 5 
5. odcinek przy osi E od osi 5 do 10 
6. odcinek przy osi E od osi 1 do 5 

Na wszystkich odcinkach instalacji przewidziano zamontowanie rewizji umożliwiających okresowa kontrolę  
i serwisowanie przewodów.  
 
W ocenie autorów opracowania, Inwestor powinien rozważyć połączenie inwestycji polegającej na remoncie 
instalacji kanalizacji deszczowej z remontem dachu oraz remontem lub wymianą koryt dachowych. Stan 
techniczny koryt dachowych jest zły, a wykonanie obróbki pokrycia dachu na styku z korytem nie jest 
poprawne technicznie. Powyższy stan może powodować przedostawania się wody opadowej pod koryto do 
płaszcza wewnętrznego, a następnie wydostawanie się wody wewnątrz hali. W zakresie projektowanych robót 
przewiduje się renowację wnętrza koryta. 

7.1. Opis prac montażowych  dla etap I 

Na dachu zaprojektowane zostały nowe wpusty dachowe. Przewody podłączone do nowych wpustów 
prowadzone będą po ścianach budynku - w osiach A, B i  E - wewnątrz hali.  
Nowe wpusty awaryjnego odwodnienia dachu zostały zaprojektowane pomiędzy istniejącymi wpustami  
w połowie odległości pomiędzy słupami konstrukcyjnymi hali. Pomiędzy każdymi dwoma słupami 
konstrukcyjnymi zaprojektowano dwa wpusty awaryjne. Odległość pomiędzy wpustami przyjęto 1,4m.  
Wpust należy wykonać jako rurę stalową DN160 przyspawaną do istniejącego koryta stalowego. Przed 
rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem nowych wpustów, koryta dachowe musza być osuszone i 
wyczyszczone. Rurę stalową zależy wyposażyć w przyspawany kołnierz stalowy. Po wykonaniu otworu w 
dnie koryta i wsunięciu odcinka rury stalowej z kołnierzem, należy przyspawać kołnierz rury do dna koryta. 
Prace spawalnicze należy prowadzić wyłącznie na dachu hali w sposób uniemożlwiający przedostanie się 
iskry do środka hali. Wpusty należy zakończyć koszami zabezpieczającymi przed przedostaniem się np. liści 
itp. do rur spustowych. 
 
W pierwszym etapie realizacji inwestycji, w czasie wymiany istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej, 
instalacja awaryjna będzie spełniać rolę podstawowego odwodnienia dachu. Wloty wody opadowej do 
przewodów tej instalacji będą na poziomie dna koryta.  
W nawie I piony od poszczególnych wpustów prowadzone będą do wysokości ok. 20,0 m nad posadzką. Na 
tej wysokości zaprojektowane zostały kolektory poziome prowadzony ze spadkiem 1 % w kierunku odpływu. 
Kolektory zostaną zamontowane pod górnym pomostem obsługowym równolegle do osi A i B.  
W nawie III kolektory instalacji awaryjnego odwodnienia dachu zostały zaprojektowane na wysokości  
ok. 12,0 m nad posadzką w świetle kratowej konstrukcji dachu.  
Każdy kolektor poziomy zakończony będzie pionem, który zostanie wpięty do istniejących przewodów  
w miejscach pokazanych na rysunku. 
W rejonie skrzyżowania osi A i 10 do wpięcia projektowanych przewodów do istniejącej instalacji zostanie 
wykorzystany istniejący trójnik na kolektorze poziomym. 
W rejonie skrzyżowania osi A i 1 do wpięcia projektowanych przewodów do istniejącej instalacji zostanie 
wykorzystany istniejący przewód równoległy do osi 1 lub istniejące kolano PVC, które zostanie zamienione 
trójnik. 
Projektowane odcinki instalacji awaryjnego odwodnienia dachu przy osi E zostaną podłączone do 
istniejących przewodów poziomych w rejonie osi 1 i 10. 
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Nowe kolektory instalacji awaryjnego odwodnienia dachu zostały zaprojektowane w osich A, B i E. 
W rejonie osi C, ze względu na liczne kolizje z wyposażeniem hali, w tym z przewodami energetycznymi 
wysokiego napięcia, nie przewiduje się budowy instalacji awaryjnej odprowadzającej wodę z dachu 
pomiędzy osiami D i C (nawa II). 
Istniejące w osi C przewody poziome, wymienione na przewody z rur PVC-U, aktualnie odprowadzają wodę 
deszczową z dachu pomiędzy osiami D-C (nawa II) oraz z połowy nawy I. 
 
Na I etapie realizacji remontu instalacji rolę awaryjnego zrzutu nadmiaru wody będą spełniać istniejące 
przelewy - odcinki przewodów wyprowadzone od istniejących kolektorów na zewnątrz budynku nad poziom 
terenu. 
 
W ramach I etapu realizacji remontu przewiduje się unieczynnienie i zaślepienie nieużywanej części 
istniejącej instalacji odwodnienia dachu. Należy zaślepić istniejące wpusty dachowe. Proponuje się 
zaślepienie wykonać poprzez szczelne przyspawanie do dna koryta stalowych elementów o  średnicy 220mm 
(większej niż istniejący wpustów). Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem nowych wpustów oraz 
zamknięciem istniejących wpustów należy wykonać renowację renowacje koryt dachowych. 
 

7.2. Renowacja koryt dachowych 

W związku z brakiem możliwości wyłączenia hali z użytkowania na czas prowadzenia robót remontowych 
instalacji odwodnienia dachu, wymiana koryt dachowych z punkty widzenia technicznego nie jest możliwa. 
W celu przywrócenie szczelności koryt dla dachu nawy I (w osiach A i B) oraz nawy II (w osiach C i E) 
projektuje się wykonanie systemowej powłoki renowacyjnej na bazie laminatów polimerowo bitumicznych, 
przeznaczonych do renowacji konstrukcji blaszanych (w tym koryt blaszanych). W tym celu proponuje się  
system firmy KETZ lub inny o nie gorszych parametrach technicznych. System KETZ składa się z 
następujących elementów:  

− MP-51 (19L)  - bitumiczny uszczelniacz dekarski zastosowany w celu doszczelnienia łączeń blach w 
korytach oraz miejsc  wpustów. Grubość produktu (około 5mm) niweluje grubość kołnierza dla 
nowych wpustów. 

− EF-400 (19L) Modyfikowana lateksem superelastyczna emulsja asfaltowa do hydroizolacji i 
paroizolacji konstrukcji zewnętrznych w ilości minimum dwóch warstw. 

− LN-22 (19L) Powłoka bitumiczna ze zbrojeniem rozproszonym z dodatkiem aluminium, tworząca 
srebrzystą powłokę światłochronną. 

− Jako wzmocnię powłoki renowacyjnej przyjęto systemową poliestrową siatka zbrojąca. 
Przed przystąpieniem do renowacji, koryta należy dokładnie wyczyścić i osuszyć. Po wyczyszczeniu należy 
przeprowadzić dokładną inspekcie stanu technicznego blachy koryta. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń 
mechanicznych uniemożliwianych nałożenie warstw systemu renowacji, wpierw należy dokonać naprawy 
blachy koryta. Powierzchnie koryta w obszarze rynny (poniżej krawędzi dachu) należy przegotować do 
nanoszenia warstw powłok renowacyjnych zgodnie z wymaganiami systemu. Powierzchnia koryta powinna 
być sucha, pozbawiona śladów korozji, tłuszczu, kurzu i starych powłok.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z renowacją koryt dachowych, Wykonawca zobowiązany jest 
opracować projekt technologiczny (zgodny z wymaganymi systemu) i uzgodnić go z Zmawiającym.  

7. IZOLACJA PRZEWODÓW 

Wszystkie przewody prowadzone wewnątrz hali należy izolować termicznie w celu zabezpieczenia przed 
wykropleniem wilgoci na zewnętrznej ścianie przewodu. Przewody projektowanej instalacji należy izolować 
izolacją kauczukową 13 mm. Zaizolować należy również istnieje przewody przelewowe. 

8. WYTYCZNE WYKONANIA 

UWAGA 
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Podane w opracowaniu rozwiązania materiałowe należy traktować jako przykładowe. Zastosować można 
materiały - posiadające parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji technicznej - dowolnego 
dostawcy. Za zgodą Zamawiającego i Projektanta, dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych 
materiałów dopuszczonych do stosowania budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z 
dokumentami powiązanymi oraz posiadające wszelkie niezbędne oznaczenia i certyfikaty. 

9.1. Instalacja z przewodów PVC-U 

Przewody PVC-U łączone przez klejenie lub połączenia kołnierzowe. 
Rekomendowane odległości punktów przesuwnych 

Średnica przewodu Odległość między podporami w poziomie 
Odległość między podporami 

w pionie 
 cm cm 

PVC-U PN16 
 20oC 40oC  

160 225 200 250 
200 250 225 250 
250 250 225 250 

 
 
 
Przykładowa konstrukcja punktu stałego dla przewodu o średnicy 160 - 250 PVC-U wg systemu typu HILTI. 
 
 

                              
 

Set MFP-LD                                                                   Set MFP-LD2 
 
 
 
 

                   
Set MFP-ULD                                                                   Set MFP-ULD2 
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Podpora przesuwna 

                     
 
 
 

Szyna mocowana za pomocą prętów            Mocowanie pojedyncze 
 

  
9.1.2. Instrukcja klejenia 
 
Klejenie - stosowane dla rur z polichlorku winylu PVC-U, chlorowanego PVC-C i ABS. Klejenie wykonuje 
się klejami jednoskładnikowymi lub dwuskładnikowymi. W pierwszym przypadku wymagany jest zmywacz 
do rur, który je odtłuszcza i częściowo zmiękcza przed właściwym klejeniem. Kleje dwuskładnikowe, nie 
wymagają zmywacza. Klejenie należy wykonywać w temperaturze otoczenia minimum +50C. 
Przygotowanie powierzchni przed klejeniem 
Rura musi być ucięta pod kątem prostym do osi. Należy dokładnie zfazować zewnętrzną krawędź rury  
i następnie stępić wewnętrzną krawędź rury. Prawidłowo zfazowany i zaokrąglony koniec rury umożliwi, że 
warstwa kleju nie zostanie zgarnięta w czasie wprowadzenia rury do złączki. Tylko w przypadku wykonania 
dokładnie tych czynności możliwe jest uzyskanie optymalnego połączenia klejonego. Jeśli istnieje taka 
potrzeba, należy zaznaczyć odpowiednią pozycję złączki na rurze i na złączce przed klejeniem. Zaznaczenie 
na rurze długości przygotowywanego połączenia klejonego umożliwi sprawdzenie, po wprowadzeniu rury do 
złączki, czy rura została wprowadzona do złączki na pełną głębokość. Klejone powierzchnie (końce rur od 
zewnątrz, złączki wewnątrz) należy dokładnie oczyścić z grubego brudu oraz tłuszczu. Czyszczenie wykonuje 
się za pomocą specjalnego środka czyszczącego. Powierzchnie wyczyszczone środkiem czyszczącym należy 
pozostawić do wyschnięcia przed bezpośrednim naniesieniem kleju. Klej oraz środek czyszczący przed 
zastosowaniem powinny być odpowiednio ogrzane do temperatury pokojowej. Rury PCV-U mogą posiadać 
woskowatą powierzchnię. Dla zapewnienia poprawności połączenia w takim przypadku należy powtarzać 
proces oczyszczania, aż powierzchnia rury stanie się wyraźnie matowa. 
UWAGA: klejenie dużych średnic (powyżej D 110mm) wymaga udziału dwóch osób oraz doboru 
właściwego kleju. 
 
Wskazówki szczególne 
Przed oddaniem do eksploatacji przewody rurowe należy gruntownie przepłukać, aby usunąć istniejące 
jeszcze opary rozpuszczalników. Opakowania po kleju niebędące w użyciu należy natychmiast dobrze 
zamknąć, aby unikać strat rozpuszczalnika i zagęszczenia. W razie tworzenia się na kleju zaschniętej 
powłoki, należy ją usunąć. Klej zaschnięty na pędzlu usuwa się suchą bibułą. Oczyszczone pędzle muszą być 
suche przed ponownym użyciem.  
 
Krok 1  
Przyciąć rurę prostopadle obcinakiem do rur. Zewnętrzną i wewnętrzną krawędź rury sfazować pod kątem 
15° oraz oczyścić wewnętrzną krawędź za pomocą gradownika. 
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Krok 2 
Oczyścić powierzchnie, które mają zostać sklejone z wszelkich zabrudzeń (pozostałości smaru, oleju lub 
brudu) za pomocą czystej szmatki namoczonej w zmywaczu. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia 
złącza klejonego o 50%. 

 
 
Krok 3 
Nałożyć klej odpowiednio dobranym do średnicy pędzlem, szybko i równomiernie dookoła (4-6 razy) na obu 
powierzchniach (grubsza warstwa na rurze, cieńsza na złączce). Przy klejeniu średnic powyżej D-110 mm 
zaleca się pracę w zespołach dwuosobowych aby uniknąć wyschnięcia kleju przed połączeniem elementów 
klejonych. 

 
 
Krok 4 
Niezwłocznie połączyć części przez wsunięcie i wykonać obrót o ok. 15° co sprzyja równomiernemu 
rozprowadzeniu kleju. Prawidłowo wykonane połączenie charakteryzuje się pojawieniem się cienkiego 
wałeczka kleju wokół rury u nasady kształtki. Zaleca się jego szybkie usunięcie za pomocą miękkiego 
papieru, co podniesie estetykę wykonanego złącza. 

 
 
 
9.1.2. Właściwości ognioodporne PVC 
 
Zarówno PVC-C jak i PVC-U mają wysokie temperatury zapalania. Dla PVC-U jest ona wyższa niż 388°C, a 
PVC-C wyższa niż 433°C. LOI (Limitting Oxygen Index, czyli tzw. wskaźnik graniczny tlenu) dla PVC-U 
jest równy 40, a dla PVC-C > 60. Oznacza to, iż materiały te wymagają przy spalaniu 40% tlenu (PVC-U) 
oraz > 60% (PVC-C).Jak wiadomo w atmosferze ziemskiej zawartość tlenu wynosi 21%, tak więc zarówno 
PVC-U jak i PVC-C nie podtrzymają procesu palenia i w momencie usunięcia źródła ognia następuje ich 
samoczynne zgaszenie. Dla porównania LOI dla polipropyleny wynosi 17, polibutylenu 18, PEX 7, PERT 7, 
bawełny 15, nylonu 20.Przy spalaniu każdego produktu, a zatem również przy spalaniu PVC-U oraz PVC-C 
następuje wydzielanie się różnego rodzaju gazów. Z przeprowadzonych badań naukowych wynika, iż 
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toksyczność produktów spalania PVC-U i PVC-C nie jest większa niż przy spalaniu drewna, a mniejsza niż 
przy spalaniu wełny czy bawełny. Wymienione właściwości spowodowały, iż materiały te są powszechnie 
stosowane w budownictwie. 

9.2. Łączenie przewodów z różnych materiałów 

Do łączenia przewodów z różnych materiałów zaleca sie zastosowanie uniwersalnego łącznika tpyu Hawle-
Synoflex nr kt. 7974 (załącznik nr 3). 
 
 

 
 
Jest to wielozakresowy łącznik z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem przeznaczony do różnych 
rodzajów rur (stalowe, żeliwne, PE, PVC). łącznik posiada wszystkie części odporne na korozję.  

9. ODWODNIENIE TERENU 

Zagadnienie odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do hali nie jest przedmiotem niniejszego 
opracowania. 

10. WYTYCZNE EKSPLOATACJI 

Niezbędne jest okresowe czyszczenie dachu hali. Rejonem szczególnie istotnym jest część dachu w 
sąsiedztwie osi C - nawa II.  
Do podstawowych zaleceń należą: 

− z powierzchni dachu oraz wpustów dachowych należy usuwać wszystkie zanieczyszczenia, jak 
np. liście, aby nie dopuścić do utworzenia się warstwy humusu lub zatkania odpływu; 

− częstotliwość czyszczenia dachu należy dostosować do warunków otoczenia (pogoda, 
zadrzewienie terenu itp.); 

− częstotliwość czyszczenia dachu i wpustów dachowych powinien ustalić właściciel budynku  
i zlecić osobie odpowiedzialnej za konserwację obiektu. 

Systematyczna konserwacja dachu oraz utrzymanie w należytym stanie przelewów bezpieczeństwa  
i wpustów dachowych gwarantują pewne działanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu. 
Po zakończeniu robót w zakresie dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 
opracowania instrukcji eksploatacji, która uwzględni wymagania w zakresie eksploatacji oraz w zakresie 
przeglądów technicznych.  
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11. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH NA HALI D1 

SPECYFIKA PROWADZENIA ROBÓT W HALI D1 
 
Podczas wykonywania prac związanych z realizacją projektu remontu kanalizacji deszczowej w hali D1 nie 
przewiduje się przerywania procesu produkcyjnego w hali – prowadzenie robót budowalnych będzie 
wykonywane w czasie pracy działów produkcyjnych zakładu GE Power Sp. z o.o. Oddział Wrocław.  
Prowadzenie robót budowalnych Wykonawca winień zaplanować w godzinach nocnych w czasie 
najmniejszego obciążenia linii produkcyjnej.  
W czasie prowadzenia robót budowlanych będą pojawiały się osoby przechodzące. Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać wygrodzenia  - bariery i folie zabezpieczające  przejścia komunikacyjne; Przy stanowiskach 
pracy należy wykonać wygrodzenia zabezpieczające. Prace produkcyjne bezpośrednio pod stanowiskami 
montażu instalacji czasowo będą przerywane. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia 
z najemca firmą GE Power Sp. z o.o. Oddział Wrocław harmonogramu prowadzenia robót oraz obszarów 
wyłączenia robót na hali. 
 
UWAGA : Prace wolno rozpocząć po uzyskaniu : 

− zezwolenia na prowadzenie prac (wydaje GE po przeprowadzeniu kontroli przygotowania miejsca 
prac i spełnienia warunków zawartych w ocenie ryzyka),  

− przyjęcia zgłoszenia rozpoczęcia robót na produkcji – II nawa hali D1 – z/w na planowany przestój 
produkcyjny hali D1 zawiadomienie dotyczy wyłącznie nadzoru GE 

− zabezpieczenia terenu – wygrodzenie pola przewidzianego na prowadzenie prac montażowych z 
zastosowaniem osłon uniemożliwiających  przedostanie się zanieczyszczeń poza obszar 
prowadzonych robót wystarczające uznaje się otaśmowanie obszaru. 

− umieszczeniu tablic informujących o rodzaju prac, informacji o pracy na wysokości oraz zakazie 
przejścia przez teren prac. 

− system SAP nie będzie wyłączony.  
− Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu prowadzenia prac przed dostępem osób 

postronnych oraz za posiadanie i stosowanie środków ochrony osobistej, sprawnych narzędzi i 
elektronarzędzi. Po zakończeniu robót teren musi być uprzątnięty. 

 
DOSTĘP LINOWY 
 
Z uwagi na specyfikę i możliwości wykonywania planowanych robót budowalnych związanych z montażem 
instalacji kanalizacji deszczowej, prowadzenie robót planuje się wykonywać z wykorzystaniem usług 
alpinistycznych poprzez dostęp linowy. 
Dostęp linowy to praca w podwieszeniu, która jest szczególną formą pracy w podparciu. Cechuje się 
podwieszeniem poprzez dwa niezależne systemy linowe, jeden pełniący rolę dostępową, drugi formę 
zabezpieczenia w przypadku awarii związanej z pierwszym.  
 
Dla celów niniejszego opracowania w ramach wizji lokalnej, niezależna firma alpinistyczna przeprowadziła 
ocenę możliwości przeprowadzenia prac alpinistycznych na hali D1 w aspekcie wykonania projektowanych 
robót. Na tej podstawie sformułowano następujące wytyczne i zalecenia dla prowadzenia robót budowalnych 
z wykorzystaniem dostępu linowego: 

− Każdorazowo przed rozpoczęcie prac na danym stanowisku, Wykonawca zobowiązany jest do: 
• oceny stanu technicznego stanowiska i  stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 

wykorzystywanych do mocowania linek bezpieczeństwa przed rozpoczęciem prac. 
• stosowania przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości takiego, jak: szelki 

bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przytwierdzoną do stałych elementów konstrukcji, szelki 
bezpieczeństwa z pasem biodrowym. 

• stosowania hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. 
− Pod stanowiskiem pracy w pierwszej kolejności nalży zamontować systemy zabezpieczające w 

postaci siatek asekuracyjnych. Należy stosować siatki rusztowanie (przeciwgruzowe) stosowane są 
do ochrony przed  upadkiem i wypadnięciem drobnych przedmiotów (pyłu, gruzu, tynku, narzędzi 
itp.) razem z siatkami typu S (wg EN-1263-1) ochrona przed upadkiem. Siatka asekuracyjna typ S 
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(pozioma) zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości zgodna z EN 1263-1. Siatka wykonana z 
polipropylenu (siatka polipropylenowa) o podwyższonej wytrzymałości, metodą bezwęzłową o oczku 
10cm, otoczona liną krawędziową. 

− Sprzęt i narządzie używane przez Wykonawcę muszą być przypięte w sposób gwarantujący 
asekuracje w przypadku upuszczenia danego przedmiotu.  

− Podczas robót alpinistycznych na poziomie posadzki hali, bezpośrednio pod prowadzonymi pracami,  
nie mogą znajdować się osoby, które nie wykonują pracy z ramienia Wykonawcy.  

 
PROWADZENIE ROBÓT 
 
Roboty budowlane należy wykonać w sposób czysty i gwarantujący brak zapylenia hali produkcyjnej. Obszar 
prowadzenie prac budowalnych nalży ekranować z wykorzystaniem przegród z foli i plandek budowalnych, 
dostosowanych do rodzaju prowadzonych robót. Elementy „brudne” podczas demontażu nalży zabezpieczać 
za pomocą foli ochronnych na czas transportu w obszarze hali.  
 
Demontaż istniejących rur stalowych nalży wykonać fragmentami o wymiarach i masie umożliwiającej 
transport pionowy w dostępie linowym. Ciecie rur stalowych wykonywać w sposób nieiskrzący. Podczas 
wszystkich prac związanych z demontażem w pierwszej kolejności w rurach stalowych nalży zamontować 
haki transportowe oraz uchwyty stabilizacyjne. W celu zapewnia stateczności demontowanych elementów 
instalacji przed ich rozcięciem nalży je stężyć pasami oraz linami do istniejącej konstrukcji budynku.       
 
Bezwzględnie nie można dopuścić do zalania hali w trakcie prowadzenia robót budowalnych. W tym celu 
wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

− prowadzenie robót w okresie bezopadowym, 
− zapewnienia i utrzymywania na placu budowy zestawu pomp, gotowego do użycia ma wypadek 

koniczności awaryjnego odprowadzenia wody poza budynek, 
− przestrzegania przyjętej w projekcie kolejności etapowania realizacji zadania.  

 
Elementy demontowane Wykonawca będzie zobowiązany wywozić poza teren GE Power Oddział we 
Wrocławiu. Dopuszcza się ich składowanie poza halą D1 tylko do najbliższego dnia roboczego.   
Materiały do montażu wwozi/wnosi wykonawca. Nie dopuszcza się możliwości ich składować na hali; 
Materiały nalży przywozić sukcesywnie w miarę postępu prac budowalnych – nie składować na hali 
Miejsce tymczasowego składowania w obrębie pola wygrodzonego jest możliwe po wcześniejszym 
uzgodnieniu z przedstawicielem GE Power Oddział we Wrocławiu. 
 
Wymagane jest od Wykonawcy robót opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektów technologii i 
organizacji robót (w tym projektów montażu), dla wszystkich etapów realizacji projektowanych robót oraz 
projektów warsztatowych dla rozwiązań mocowania przewodów do istniejącej konstrukcji. Na etapie 
prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób zapewniający stateczność 
wbudowywanych elementów na wszystkich etapach robót. 
Projekty technologii i organizacji robót, powinny uwzględniać wszystkie uwarunkowania wynikające z 
istniejącej infrastruktury i wymogów realizacyjnych projektowanych robót. Realizacja robót powinna 
odbywać się na podstawie projektu wykonawczego oraz wszystkich informacji i wymogów opisanych w 
specyfikacji zamówienia oraz które wynikają z obowiązujących przepisach. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia dokumentacji robót budowalnych zawierającej min. : projekty i rysunki robocze, dziennik robót, 
uzgodnienia z Inwestorem, opinie i protokoły. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej (w szczególności robót dla 
robót ulegających zakryciu). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określone 
zostaną na roboczo z Inspektorem nadzoru, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli jaki jest konieczny 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
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12. ZAGROŻENIA DOT. REALIZACJI ZADANIA POLEGAJ ĄCEGO NA REMONCIE  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ  W HALI D1 

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC: 
 
W zakresie kontraktu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie warunki i zagrożenia wynikające 
ze specyfiki prowadzenia robót budowalnych w czynnej hali oraz przewidzieć niezbędne zabezpieczenia 
gwarantujące przeprowadzenie robót w sposób bezpieczny. Wykonawca przed podpisaniem kontraktu 
zobowiązany jest do przeprowadzania wizji lokalnej i potwierdzenia braku uwag.  
 

1. Roboty na wysokości do 31,3 m 
  a - możliwości zastosowania metod alpinistycznych 
  b - możliwość wykonywania prac z rusztowania, możliwe jego zamontowanie na górnym 
  belkach - podtorzach suwnicy  
  c - możliwość wykonywania prac z podnośników, z poziomu posadzki  

2. Roboty w czynnej hali produkcyjnej, brak możliwości przerwania produkcji 
3. Roboty w pobliżu instalacji w tym SN w kasetach z szynoprzewodami 
4. Roboty na dachu, wymiana wpustów dachowych  
5. Roboty na „otwartej” kanalizacji deszczowej,  
6. Roboty demontażowe rur stalowych szlifierkami, palnikami 
7. Roboty wykonywane ponad CLEANROOMem  – uzwajalnią  
8. Roboty wykonywane w strefie zagrożenia wybuchem  
9. Roboty wykonywane w strefie zagrożenia pożarem 
10. Praca na terenie GE, ochrona majątku GE 

 
ZAGROŻENIA I ZABEZPIECZENIA: 
 

1. Ad. A1. Roboty na wysokości do 31,3 m (od wnętrza nawy I hali D1): 
a. prace wykonywane alpinistycznie wyłącznie przy działaniach pomocniczych brak możliwości pracy 

palnikiem oraz ciężkim sprzętem , dopuszczona jest praca elektronarzędziami pod warunkiem 
wykonania zabezpieczeń przeciw iskrom, pyłom upadkom elementów z wysokości. 

b. praca instalacyjna z rusztowania zapewnia zachowanie war. BHP. Z uwagi na to, że podtorza 
znajdują się na wysokości 21,00 m górny poziom, dolny poziom 15,0 m – dotyczy nawy I . Nawa II i 
III  - 8,90 m oraz na poziomie posadzki znajduje się wiele nieusuwalnych urządzeń jest trudna do 
wykonania, skomplikowany montaż rusztowań , praca w pobliżu pracującej suwnicy, możliwość 
upadków elementów rusztowania z wysokości w trakcie montażu-demontażu. Budowa rusztowań 
wymaga opracowania projektu, którego integralną częścią będzie strona BHP. Przed użytkowaniem 
rusztowania obowiązkowy jest odbiór przez osoby uprawnione. 

c. zastosowanie specjalistycznego podnośnika H>31 m, brak swobody na posadzce na dojazd i 
postawienie podnośnika, kolizja ramienia podnośnika z suwnicami. Można korzystać przy wykonaniu 
instalacji na niższych poziomach o ile będzie możliwość ustawienia podnośnika tylko w miejscach 
dostępnych nie kolidujących ze stałym wyposażeniem maszynowym hali D1. Nie przewiduje się ich 
czasowego demontażu. Pamiętać należy o BHP i warunkach zachowania czystości. 

d. upadek z wysokości pracownika, praca wyłącznie przez przeszkolonych pracowników, 
zabezpieczonych w sprzęt indywidualny, stanowiska pracy oraz przestrzeń poniżej odpowiednio 
wydzielona, zabezpieczona i oznakowana. 

e. upadek z wysokości przedmiotu (prędkość przedmiotu spadającego 90 km/h), możliwość 
„rykoszetów”, stanowiska pracy oraz przestrzeń poniżej odpowiednio wydzielona, zabezpieczona i 
oznakowana 

f. zanieczyszczenie stanowisk GE - stanowiska pracy oraz przestrzeń poniżej odpowiednio wydzielona, 
zabezpieczona i oznakowana 

g. Praca przy czynnych instalacjach- rozwinięto w Ad.A3 
2. Ad.A2. Roboty w czynnej hali produkcyjnej, brak możliwości przerwania produkcji: 
a. Brak pełnej swobody dla Wykonawcy robót,  liczne ograniczenia związane z produkcja ustawienia 

maszyn, urządzeń GE, stanowiska pracy, kontenery biurowe itp.,  
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b. Upadek z wysokości przedmiotu (prędkość przedmiotu spadającego z wys.30 m wynosi 90 km/h) 
możliwość uszkodzenia mienia i pracowników GE, możliwość rykoszetów- znacznie wydłużony 
zasięg rażenia nie tylko bezpośrednio pod miejscem pracy (powtórka pkt-u. 17.) 

c. Utrudniony transport poziomy i pionowy materiałów, złomu 
d. Praca zmianowa – preferowana III zmiana, brak stałej kontroli,  co z dozorem technicznym i BHP? 
3. Ad.A3. Roboty w pobliżu instalacji w tym SN w kasetach z szynoprzewodami:  
a. praca możliwa tylko przy wyłączonych szynoprzewodach, co wymaga uzgodnień s GE w zakresie 

wstrzymania pracy części urządzeń , konieczność posiadania własnego źródła energii elektrycznej  
b. Większość instalacji zlokalizowanych jest w rejonie słupów hali ścian zewnętrznych bezpośrednio 

pod wymienianą kanalizacją deszczową. Przy pracy szynoprzewodach konieczność wyłączenia 
zasilania lub wykonanie dodatkowych zabezpieczeń -> wyłączenie części lub całej hali 

c. Inne instalacje w hali: elektryczna NN, światłowody, woda, CO, sprężone powietrze ….. 
d. zamontowano w hali system monitorowania ugięcia konstrukcji dachu – system jest bardzo wrażliwy 

istnieje możliwość jego uszkodzenia podczas prac wykonawczych. 
4. Ad.4. Roboty na dachu, wymiana wpustów dachowych: 
a. Przy „otwieraniu” dachu należy pamiętać o możliwości zalania hali, w szczególności narażone są 

pomieszczenia biurowe, szynoprzewody SN, cleanroom i inne. 
b. roboty pożarowo niebezpieczne – przewidywane spawanie na dachu 
5. Ad.5. Roboty na „otwartej” kanalizacji deszczowej,  
a. Należy pamiętać przy przepinaniu rurociągów stary na nowy by nie pozostawić otwartych rur, z 

których wypłynie deszczówka do wnętrza hali. Zgodnie z zasadą naczyń połączonych. 
b. Wymagana jest każdorazowa kontrola szczelności po wykonanych na danej dniówce prac, 
6. Ad.6. Roboty demontażowe szlifierkami, palnikami 
a. Prace, iskrzące  należy wykonać wyłącznie po uzyskaniu zgody ze strony GE dotyczącej prac 

wykonywanych w danym dniu 
b. Zakazuje się korzystania z palników wewnątrz hali i na dachu, 
c. Obszary szczególnie „wrażliwe” opisano w w pkt Ad.7-9 
d. Obudowę hali stanowi płyta warstwowa, wypełnienie z pianki PU, która jest łatwopalna. 
7. Ad.7. Roboty wykonywane ponad CLEANROOMem (uzwajalnią) 
a. CLEANROOM (uzwajalnia) jest miejscem wydzielonym na produkcji GE gdzie należy zachować 

szczególną czystość 
b. Prace na  CLEANROOM em można wykonywać wyłącznie w szczelnie wydzielonej przestrzeni, 

której powłoka musi być odporna na przepalenie iskrami ze szlifierek (ta uwaga dotyczy całej hali nie 
tylko uzwajalni – muszą być stosowanie osłony zabezpieczające na każdym poziomie prac) 

c. Należy zastosować przegrody poziome zabezpieczające przed pyłem kurzem, opiłkami z cięcia 
d. Na rzucie hali zaznaczono miejsc gdzie należy zachować szczególną czystość, podobna jak określono 

dla CLEANROOMu 
8. Ad.8. Roboty wykonywane w strefie zagrożenia wybuchem. 
a. Zakaz wykonywania robót w strefie zawodorowanego generatora podczas prób ruchowych, o takich 

sytuacjach Wykonawca będzie poinformowany przez koordynatora z ramienia GE. 
9. Ad.9. Roboty wykonywane w strefie zagrożenia pożarem 
a. Całość hali: wnętrz, dach są zagrożone pożarem, 
b. Przed przystąpieniem do prac wszyscy pracownicy wykonawcy muszą być przeszkoleni przez służby 

Dozamel Sp. z o.o  w zakresie ochrony p.poż. 
c. Prace muszą być wykonywane zgodnie z warunkami określonymi na w/w szkoleniach 
d. W przypadku konieczności wykonywania prac pod stałym nadzorem służb p.poż, Wykonawca 

zobowiązany jest to zrobić na własny koszt. 
10. Ad. 10  Praca na terenie GE, ochrona majątku i pracowników GE: 
a. Konieczność opracowania oceny ryzyka wg wzoru GE Power (GE dostarczy „czysty” druk do 

wypełnienia) Wymagania GE określi szczegółowo ocena ryzyka – czysty druk, ale kwestie w nim 
zawarte wymagają odpowiedzi oferenta więc wyjaśnią kwestie zagrożeń 

b. Konieczność uzyskania w GE zezwolenia na prowadzenie prac, 
c. Konieczność akceptacji przez GE opracowanego na potrzeby zadania planu BIOZ; 
d. Konieczność przeszkolenia BHP przez służby GE. 
e. Dostęp do hali jest ograniczony  – kontrola dostępu – karty -ochrona. Uzgodnić z koordynatorem z 

GE. 
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f. Zakazane jest wykonywanie zdjąć wewnątrz hali D1, na których znajdować się będą pracownicy, 
produkty, materiały lub urządzenia należące do GE. Można fotografować elementy konstrukcyjne i 
instalacje hali, po uzyskaniu wcześniejszej zgody koordynatora GE. 

g. Firma GE posiada znaczy majątek oraz wykonywane w hali D1 wyroby i materiały są bardzo cenne. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia. 

h. Hala D1 jest w 100 % monitorowana. Niedopuszczalna jest kradzież materiałów, takie zjawisko może 
doprowadzić do konsekwencji wynikających z K.K. oraz natychmiastowego rozwiązania umowy z 
winy Wykonawcy. 

i. Firma wykonująca tam prace, z uwagi na ich niebezpieczny charakter powinna wykazać się polisą 
OC o wartości uzgodnionej z Zamawiającym 

13. UWAGI 

− Przedmiar nie obejmuje elementów systemowych i konstrukcyjnych do mocowania przewodów. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu warsztatowego (technicznego) 
dla każdego elementu. 

− Projekt nie podaje szczegółów warsztatowych dla rozwiązań mocowania rur kanalizacji deszczowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu warsztatowego (technicznego) 
dla każdego elementu. 

− Projekt przewiduje prace spawalnicze na dachu na istniejących korytach dachowych. Z uwagi na zły 
stan techniczny koryt przed rozpoczęciem pracy, koryta nalży wyczyścić i oprowadzić sprawności 
technicznej. Nie dopuszcza się  wchodzenia do koryt i obciążania ich ponad ciężar własny na etapie 
prowadzenia robót. 
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