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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techaicamykonania i odbioru roboét
budowlanych dotycrych zadania : REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ HALI D
NA TERENIE DOZAMEL SP. Z O. O. WE WROCLAWIU

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja technicznajohgs czynndgci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie zadania : REMONT KANALIZACJI DESZOWEJ HALI D1 NA
TERENIE DOZAMEL SP. Z O. O. WE WROCLAWIU podzieloge na etapy

Przedmiot inwestycji dotyczy w szczegdblnei nastepujacych robot:

Przedmiotem inwestycji jest remont kanalizacji @esavej hali D1 na terenie DOZAMEL
Sp. z 0.0. zgodnie z dokumentadot. przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z @cstanu
technicznego przez TOP SERVICE Ustugi Specjalistgcklarcin Szarejko w lutym 2021r.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem yo#nie wewgtrzna instalagy nadziemg. Grania
opracowania jest poziom posadzki hali.

Na podstawie decyzji Inwestora roboty maotae i demontzowe zwizane z remontem
instalacji odwodnienia dachu zosiawztazone na trzy etapy realizacji:

Etap I:

a) Wykonanie instalacji awaryjnego odwodnietaghu wraz z jej poatzeniem
do istniepcej kanalizacji deszczowej i wykonaniem przelewu
odprowadzajcego nadmiar wod opadowych na teren zlokalizowany bali.

b) Unieczynnienie i Z&epienie istnigjcej instalacji odwodnienia dachu.

Etap IlI:

a) Demontastarej (istnigjcej) instalacji odwodnienia dachu, unieczynnionej w
Etapie I.
Etap Il

a) Wykonanie docelowej instalacji odwodnienigwe
b) Przepicie docelowej instalacji odwodnieniowej do koleld@pustowego
instalacji awaryjnej, doprowadzaego wody opadowe do kanalizacji
deszczowe).
c) Odiczenie instalacji awaryjnej od kanalizacji deszcepw
d) Wykonanie pozostatych prac przewidzianycheaddizacji w dokumentac;ji
technicznej i catej instalacji odwodnienia zgodnigierwotnymi zatéeniami
projektowymi.
Opracowanie obejmuje swoim zakresemaayhie instalag nadziemn. Granig
opracowania jest poziom posadzki hali.

Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego obejmujkowanie naspujacych grup robot
budowlanych:

[) roboty rozbiorkowe:

- demonta istniegcej instalacji kanalizacji deszczowej z rur stalofyyna odcinkach na
ktorych instalacja nie spetnia wymagéechnicznych, zgodnie z zaleceniem oceny
stanu technicznego instalacji



II) roboty konstrukcyjne

- W miejscach gdzie nie da g¢sizastosowa systemowych zwiesi dla podwieszenia
instalacji kanalizacji deszczowej, wykonanie stalolw podkonstrukcji pod punkty
state

[ll) roboty instalacyjne
- mont& nowej awaryjnej instalacji kanalizacji deszczowej,
- monta nowych odcinkéw wigciwej instalacji kanalizacji deszczowej,

Peten zakres realizacji inwestycji wymaga zachowakolejngci wykonywania robot
zapewniajcej bezpieczestwo wytkownikow oraz mienia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest speagfikéechniczna wykonania i odbioru
robét budowalnych dla etapu | — INSTALACJA AWARYJSE ODWODNIENIA
DACHU.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Podczas wykonywania prac zwanych z realizagjprojektu remontu kanalizacji deszczowe;j
w hali D1 nie przewiduje siprzerywania procesu produkcyjnego — prowadzenktro
budowalnych bdzie wykonywane w czasie pracy dziatdw produkcyinygektadu GE Power
Sp. z 0.0. Oddziat Wroctaw.

Prowadzenie rob6t budowalnych Wykonawca wingaplanow& w godzinach nocnych w
czasie najmniejszego olegenia linii produkcyjnej.

W czasie prowadzenia robot budowlanyckdad pojawialy s¢ osoby przechodze.
Wykonawca zobowizany jest wykona wygrodzenia - bariery i folie zabezpieczs
przegcia komunikacyjne; Przy stanowiskach pracy malewykona wygrodzenia
zabezpieczape. Prace produkcyjne bezpednio pod stanowiskami motta instalacji
czasowo bda przerywane. Wykonawca zobawany jest do wczmiejszego uzgodnienia z
najemca firp GE Power Sp. z 0.0. Oddziat Wroctaw harmonogranmswpdzenia robot oraz
obszarow wydczenia robot na hali.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia we wilasnym zakresie zaplecdawy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowyahezpiecze linii kablowych, placow
postojowych sprgu i innych niezbdnych elementow i mediow.

Wszelkie koszty zwizane z budow rozbidrlky, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzdkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w ¢&ontraktov.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu prowadzenia robot

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu prowadzenia robotpesabd
wymagany przez Inwestora orazytkownika hali D1 (firmg GE Power) w okresie trwania
realizacji kontraktu, ado zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu paemél prac przed degtem oséb
postronnych oraz za posiadanie i stosowarodkéw ochrony osobistej, sprawnych ngiz
i elektronarzdzi. Po zakaczeniu robot teren musi bypratnicty.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposo6b uzgodniony z Inspektorem (lub przedstaveinidhwestora) oraz przez umieszczenie,
w miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, riggh tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infaypee kpda utrzymywane przez
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Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rolikaszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega o¢lonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktow.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgkdnié, wszelkie optaty i koszty
Zwiazane z organizacj budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jaksti (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobodt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOly swojego Programu Zapewnienia deikov ktoérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robét, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarajutelj
wykonanie robo6t zgodnie z Umagw ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia s&ko
bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0goln opisupca:

* organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,
* organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
* BHP,
» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
» wykaz 0sOb odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robat,
* sposob i procedamproponowanej kontroli i sterowania jakoiy wykonywanych robot.
b) czs$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:

» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn

* rodzaje i ilg¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i raakeku,

» metod magazynowania materiatéw,

» sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przedtauicd wiasciwosci w czasie
transportu,

* sposob i procedamada prowadzonych podczas dostaw materiatdw,

* sposOb i proceduyr bada prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

* sposOb pogpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy odpowiadaj one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy nie jest wymagany.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawdowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020
r. poz. 1333), art.29, ust. 4, pkt. 3), lit. d: gNivymaga decyzji o pozwoleniu na budowwaz
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, wykonywanidéatobudowlanych poleggych na
instalowaniu wewsgtrz i na zewgtrz wytkowanego budynku instalacji, z vagizeniem
instalacji gazowych.

W zwigzku z powyszym dokumentacja projektowa dla przedmiotowe] siywgi,
polegajcej na ,Remoncie instalacji odwodnienia dachu (kaaeji deszczowej)” w hali D1
potozonej na terenie DOZAMEL SP. z 0.0 we Wroctawiu migmaga uzyskania decyzji
pozwolenia lub zgtoszenia rob6t gwoadczonego brakiem sprzeciwu przez organ
administracji architektoniczno-budowalnej.



Wymagane jest od Wykonawcy prowadzenie dziennikadttoWymagane jest rowrnie
powotanie osoby uprawnionej do kierowania robotabudowalnymi i do statego
nadzorowania prowadzonych robo6t budowalnych.

1.4.4.3. Ksjzka obmiarow

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy istardokument pozwalagy

na rozliczenie faktycznego pept kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robot
podstawowych zawartych w przedmiarze roboét, praespdza s w sposob eigly w
jednostkach miary okénych w odpowiednich specyfikacjach technicznyetpisuje st je

do kshzki obmiaréw.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych powj:

* projekt wykonawczy,

* projekty technologiczno-organizacyjne w tym projekinontau (opracowane prze
Wykonawe; robot i uzgodnione z Zamawigym),

* projekty rysunki warsztatowe (opracowane prze Wwykew robot i uzgodnione z
Zamawiagcym),

* protokoty przekazania wydzielonego terenu prowaidzesb6t na hali oraz na terenie,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

* protokoty odbioru robat,

* protokoty z narad i ustate

» korespondene¢jna budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane na jego
zadanie.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majce na celu stosowanie¢sdo przepisow i norm dotygzych ochronysrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob, lub
doébr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaazen
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegoiny wzgd na:

* lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukoporgalojazdowych,

« $srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznym

» mozliwosciag powstania pgaru.



Przed przyspieniem do rob6ét w korycie cieku, potoku lub rzeklykonawca jest
zobligowany powiadondi odpowiednie stby, odpowiedzialne za ochremvdd ptymcych o
ile obowizek ten wynika z ogbnych przepiséw.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniactobiych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢la skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Nie dotyczy. Roboty budowalnedy prowadzone na terenie zamétiyim.
1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ograniczé naciskdw osi na drogach wewgtrenych firmy
DOZAMEL przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezkne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych osOb z ramienia
Inwestora co do przewozu nietypowych wagowo fadunk@onadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora. Inspektor zaopolect, aby
pojazdy niespetniagge tych warunkow zostaty usgie z terenu budowy.

1.4.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz zaten wynikajacych z planu BIOZ a f plan BIOZ
nie jest wymagany z przepisow bhp.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz niespetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpieadrmtwa publicznego.

Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisOw defggeh bezpieczsstwa i
higieny pracy, w szczegélsa wynikajgcych z Rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrZeia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w speaogoinych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy oraz Rozpgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 waspe bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmupiedzy innymi:

* bariery na obrzeach rusztowsa,



 znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

* prowizoryczne zamkagcia otworow w stropach i konstrukcji,

* pasy bezpieczsstwa dla oséb pracagych na wysokeci,

* porecze zabezpieczgge przed upadkiem,

» wewretrzne drabiny, schodu i pomosty,

» odpowiednie zabezpieczenie wykopOw oraz nasypow.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot
przez Inspektora.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecanélirzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byly w dobrym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych CPV

Kodowanie nie jest wymagane. Inwestycja nigdzie realizowana w trybie zamoéuie
publicznych.

1.6. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o :

1.6.1.obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie

* budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

* budowk stanowica catas¢ techniczno-iytkowsa wraz z instalacjami i ugzizeniami,

* obiekt matej architektury.
1.6.2.budynku - nalezy przez to rozumigtaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomaqwzegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.6.3.budowli - nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drodinie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stme maszty antenowe, wolno sig trwale zwgzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiaywédnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budogspertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottow, piecoéw przemystowych i
innych urzdzen) oraz fundamenty pod maszyny i gnizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw skiadagych st na cald¢ uzytkows.

1.6.4.tymczasowym obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedw ulicznej i
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wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumahe urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.5.budowie - nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oflanym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.6.6.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiebudow, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.6.7. remoncie - naley przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowscych biegcej konserwacii.

1.6.8. urzadzeniach budowlanych - naley przez to rozumie urzagdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewsaj maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak pragta i uradzenia instalacyjne, w tym sdce oczyszczaniu lub
gromadzenigciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.6.9.terenie budowy - nalezy przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.6.10. pozwoleniu na budow - nalery przez to rozumie decyzg administracyjn
zezwalajcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot bwtimych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. dokumentacji budowy — dokumentagj projektows, dziennik roboét, protokoty
odbioréw czsciowych i kaxcowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i k#ke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod
montau - takee dziennik montau.

1.6.12.dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie dokumentagj budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamnmiabét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.6.13. aprobacie technicznej- naley przez to rozumie pozytywry ocerg techniczig
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.6.14.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepisdéw o
ocenie zgodndi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zs#towania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowaniav&ajemnym peajczeniu stanovgcym
integraly catas¢ uzytkows.

1.6.15.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawobot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzombudowve.

1.6.16. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie - akceptowas przez Inspektora
ksiazke z ponumerowanymi stronami, ghcg do wpisywania przez Wykonawmbmiaru

dokonanych rob6t w formie wyliche szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez Inspektora.

1.6.17.materiatach - nalery przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezjuine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora.
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1.6.18. odpowiedniej zgodndci - nalery przez to rozumie zgodnd¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty olétene - z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.6.19. poleceniu Inspektora - nalery przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej doigez sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.20. projektancie - naley przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczrg
bedaca autorem dokumentacji projektowe.

1.6.21. czesci obiektu lub etapie wykonania - naley przez to rozumie czgé¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji techniczridldowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.6.22.ustaleniach technicznych- nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach techniclzny

1.6.23.inspektorze nadzoru inwestorskiege osoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogega samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwesmowierza nadzor nad budgvobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorauawie i wykonuje bigca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdziandcldbiorach robot
zakrywanych i zanikarych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gdzex technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.6.24. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejriei technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

1.6.25.specyfikacji technicznej /ST/—- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru tobd
budowlanych stanowiopracowania zawiergje w szczegolnai zbiory wymaga, ktére g
niezledne do okréenia standardu i jakei wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wigiwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtciep
wykonania poszczegolnych robot.

1.7. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za ich zgodidoz
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekdziennik
rob6ét oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowejlwa komplety specyfikacji
technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasngkb

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi byzgodna z wykazem podanym w szczegoOtowych
warunkach umowy, uwzgtiniajgcym podziat na dokumentggprojektows:
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* dostarczoa przez Zamawiagego,

* wymagana do spogdzenia przez Wykonawc
W przypadku konieczrioi sporzdzenia dokumentacji projektowej prowadzenia roboét
rozbiorkowych Wykonawca opracujg fa wtasny koszt.

1.7.3. Zgodnd¢ robot z dokumentac projektowg i specyfikacja techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczraz atodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stangwiahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich g obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow lub uproszew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoininspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentag)
projektow i specyfikacy techniczn.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjchkamicznej leda uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementbwdowli musz by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonaokoty nie lkda zgodne z
dokumentagj projektows lub specyfikag techniczg i majg wptyw na niezadowalags
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cenp umowny.

1.7.5. Wykonawca pokryje koszty zwjzane z :

» dostpem , zabezpieczeniem, organiaaapchrory mediow na placu budowy,
» wykonaniem zaplecza budowy i prac przygotowawczych,
» obowigzkows utylizacjp odpaddw.

1.7.6. Wykonawca zabezpieczy niegtny zakres ustug geodezyjnych koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy
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1.7.7. Cena przedstawiona przez Wykonawc musi obejmowa& wszelkie prace
tymczasowe i towarzysgce niezledne do realizacji przedmiotu umowy.

1.7.8. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikkaeniowych Wykonawcaghlzie:

» utrzymyw& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

» podejmowa& wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegstlo przepisow i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrégi spotecznej, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
* lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopormgalojazdowych,
* srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytalmb substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania paru.
1.7.9. Ochrona przeciwpadarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneesziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgs¢m o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persomgkonawcy.

1.7.10. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rugogj kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtalaciji i uradzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéyikonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowanychytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréyykonawca bdzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonysiu przez
Zamawiajcego.

1.7.11. Ograniczenie ob@izen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie gruntu, materiatdw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyalgowo tadunkoéw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdyadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone nadwiezo ukaiczony
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fragment budowy w olkbie terenu budowy i wykonawceadizie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora.

1.7.12. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcacdhie przestrzega przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugelizenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne.

1.7.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.14. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zvazane z robotami idalzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robo6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mwddaych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministradyri Polityki Socjalnej z dnia 26 wrada
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpiéshwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawigjc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wiaciwosci wyrobow i materiatow
2.1.1. Wi&ciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych mpyy¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrgowiszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a tak powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2.Zr6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek eniatow przeznaczonych do robat,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzesi;zegotowe informacje dotygze
proponowanegazrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tydateriatéw jak
rowniez odpowiedniggwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materialtbw z daneguoddia nie oznacza automatycznies wszelkie
materiaty z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia ba&dav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegaodia w sposob ggty spetniaj wymagania specyfikacji
technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Nie dotyczy.
2.2. Wymagania dotycace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robot powinien przedst&winspektorowi szczegétowe informacje aodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywamgo realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatbw na pladowy powinien przedstawi
Inspektorowi dokumenty potwierdagg oprécz dopuszczonego terminuznaci (jezeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwiergeajsposéb jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaradjargodndci dopuszczacymi dany
produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materiatbw przechowywanychmagazynowanych przez
wykonawe o0 dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspekkaory okreli czy
przedstawiony sposob magazynowania materialu pragkonawe odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestacertyfikatami i deklaracjami
zgodndci dopuszczacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te naly restrykcyjnie stosowadla materiatdbw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktérych niewkaiwe przechowywanie powoduptrat ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotycgce transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezadb& o staranne zabezpieczenie przeowych materiatow. Na
liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodaevyrobow duy wptyw ma jakd¢ i stan techniczny
samochodéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przemwd. Te czynniki mog w
skrajnych przypadkach doprowaélzdo powanych uszkodze przewaonych wyrobow.
Materiat powinien b¥y zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producentéycemych
zabezpiecze podczas transportu, sposobie rozmieszczenia @kow transportowych.
Pojazdy transportowe powinny odpowidd@ozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznychapdpw oraz zakresu ich niezinego
wyposaenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 zp6zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowaainek sypki mee by przewaony
tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpiecjahmlatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczarymi wysypywanie sifadunku na drog

2.4. Wymagania dotycace warunkéw dostaw wyrobow i materiatdw

Wykonawca gwarantujeze wszystkie dostawy, nie majdefektow konstrukcyjnych,
materialowych lub wynikagych z jakdci wykonania i w zwizku z tym pozwalaj oshgnac
parametry techniczne podane przez producenta, z@agpetniag normy obowyzujgce w
Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za agskcie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdemwaréw, uradzer) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowsi lub uszkodze dowolnej czsci dostawy, ktdre magpowstd w
okresie gwarancji. W przypadku nie gmgiiecia ustalonych parametrow technologicznych,
lub uszkodzé spowodowanych ayciem wadliwych materiatéw lub ztej jako wykonania
wyrobow (towaréw, urgdzer) wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (tow
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urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakrdsie wymieni je na nowe, spetniag
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winnachigk wykonana, aby nie zakt@ctiggtosci
robot. Jeeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymagan rezultatow, bdz nie
uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawedde zobowizany do ich wymiany na wtasny
koszt. Wszelkie roszczenia wynikeg z dostawy wadliwych materiatow, adzei i innych
dostaw nie mog obchza¢ zamawiagcego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na wikasny
koszt lzdzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty stratszkddowa jakie wystpity z
tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotycace warunkow sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowadskvane materiaty, do czasu, gdy
beda one uyte do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczgsuami, zachowaty swgj
jakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGydagbzlokalizowane w olgbie terenu budowy
(nie na terenie hali) w miejscach uzgodnionych spéktorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawezaakceptowanych przez Inspektora.

Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych naemée budowy maze odbywé sie
wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i athienych. Nie dopuszczagsi
skladowania bezpgoednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetyani

Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow \Wwyrobéw budowlanych powinien
odbywa si¢ w sposob wykluczagy przemieszczanie ich nad fumi i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czyném kierowca jest obowzany opdcic¢ kabire.

Sktadowanie materiatdw nale wykona w sposéb wykluczacy mazliwos¢ wywrdcenia,
zsungcia, rozsurgcia st lub spadnjcia.

J&li w wymaganiach producentadiz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

* materiaty drobnicowe nmmma uktadé w stosy, jednak o wysoko nie wickszej nz 1 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzynsatdych materiatow,
» materialy workowe powinny ly ukladane w warstwach krzgwo do wysokéci
nieprzekraczagych 10 warstw.
Odlegta¢ stosdw nie powinna ldymniejsza ni:

* 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudawa

* 5 m- od stalego stanowiska pracy.
Zabronione jest opieranie skiadowanych materiatduwb Iwyrobow o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konktje wsporcze sieci trakcyjnych Igbian
obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotycgce kontroli jakosci wyrobow i materiatow

Przygcie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno ¢bpoprzedzone ikziowym i
jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy naye i wyroby naley
sprawdzé pod wzgédem zgodnéci z aprobatami, danymi i parametrami wytwoércy. édgl
rowniez wyrywkowo sprawdz jakas¢ materiatdw, tj. brak uszkodagobecnéc¢ koroziji.

2.7. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy i zi@one w miejscu wskazanym przez Inspektorasli Jmspektor zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robdt, znite, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpdwio przewartciowany (skorygowany)
przez Inspektora.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczse z jego nie przyciem, usunjciem i
niezaptaceniem.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatébw budowlanych

Jesli wykonawca zamierzaayé w jakims szczegoinym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne i przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggich
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takinm@ze przynajmnie] zagdzapcego
realizacy umowy na 3 dni przed ichzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie
(zatwierdzenie) materiatu lub wdzenia przez zagdzapcego realizagj umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub adzenia nie mge by zmieniany w terminie
pdézniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

Uwaga:

Wszystkie ewentualne wskazane w dokumentacji ptoyedj i przedmiarach robot nazwy
producentow i nazwy handlowe materiatowzghdo okré&lenia minimalnych parametrow
technicznych i gytkowych wyrobow budowlanych. Zamawiay nie wymaga od Oferentow
stosowania wymienionych wyrobow i dopuszcza stoswevavyrobow rownowaznych,
jednake wskazane wyroby budowlane oltega minimalne wymagania, co do parametréw
technicznych i walorowaytkowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot grodowisko. Sprgt uzywany do
robét powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikatjaechnicznych,
programie zapewnienia jaka i projekcie organizacji rob6t. Sgizmusi by zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdét musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy oraz ky zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspekiorokopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptn do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikatgehniczne przewidgjmaozliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu rob6t, wykonawca przedstawi vaiy
sprzt do akceptacji przez Inspektora. Niezady pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkoéw umowy
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takictrodkéw transportu ktore nie
wptyna niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiaélazczegotowym wymagania dla poszczegélnych robot.

Muszs one zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach techmych oraz zgodne ze wskazaniami
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Inspektora, w terminach wynikgjych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnig wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dogaanych obegizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportowe powinny Byzgodne z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznymbjazdow oraz zakresu ich
niezlednego wyposzenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 zzp0Zm.). A sposéb
przewaonych elementéw (materiatéw) powiniencbygodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z
Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktydezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom umowy dula na polecenie Inspektora
usunete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowkany usuwéa na biegco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyragach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Rozpoczcie robot
Przed rozpocgxiem robot Wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posvirsktada sic z czsci opisowej i
graficznej,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

* projekt technologii i organizacji morda,

5.2. Odpowiedzialngé Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemrgamizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramieidreymi okréglonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte
przez Wykonawe na wtasny koszt, z watkiem, kiedy dany ljd okaze st skutkiem bé¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &iaigi przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngg.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementodt keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe
specyfikacji technicznej, a ta& w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora powinny bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym
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przez Inspektora, pod ghog zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytploniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarsezpr
Inspektora programu zapewnienia j&sioPZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarat@jwykonanie
robét zgodnie z dokumentagprojektowy i specyfikacy techniczag.

Program zapewnienia jakm winien zawieré:

* organizac wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenlaot,

* organizacj ruchu na budowie oraz na terenie hali wraz z cawakiem robot,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

» wykaz 0sOb odpowiedzialnych za j&koi terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

* system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,

* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiardw i kontroli robét oraz materiatow

» sposOb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w proceshrologicznym,
proponowany sposob i fomprzekazywania tych informacji Inspektorowi,

* wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzonraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob i proceddr pomiaréw i bada& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolraleimentow robot.

6.2. Prébne odcinki wzorcowe

Przed przysipieniem do robot Inspektor, okfe ktore roboty wymagaj konieczndci
wykonania prébnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaakich odcinkéw wykonawca na
3 dni przed rozpogriem robét powinien wykora odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkbw wzorcowych zgodnych z wymaagamm okrelonymi w
dokumentacji projektowej, Inspektor w obeécio Wykonawcy ocenia poprawsd ich
wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorgoweodpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okréenie lokalizacji, wymiarow, parametroweytych materiaty Wykonawca nie
przysgpi¢c do wykonania dalszych odcinkéw. Jakoparametry i technologia wykonania
dalszej czsci robot nie mae by nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W
przypadku niezgodrfoi pomidzy odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami
wykonawca na wniosek Inspektora ma olgaek doprowadzenia odbieranych roboét do
parametréw nie aszych nk odcinek wzorcowy, na wkasny koszt.
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6.3. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgiontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie uadzenia niezbdne do pobierania probek i bada
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zenozagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gug zostaly one tam oldlene,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest koniegzaby zapewri wykonanie robot zgodnie z
umowy.

Inspektor lgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor ldzie przekazywé@ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych
materiatéw i dopéci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem adzaterialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor kdzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawcachzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probelkedy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykorgawlo badé beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
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6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiarow lub balaWwykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.6. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badgak
najszybciej, nie piej jednak nit w terminie okrélonym w programie zapewnienia jai.

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.7. Badania przeprowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dokalmywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do unibwienia
jemu kontroli zapewnionaghizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay |
producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu koritrobo6t prowadzonego przez Wykonayyc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji teznej na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubecl niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych addbo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodobd materiatdbw i rob6t z dokumentacjprojektows i
specyfikacy techniczn. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych ldodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktéreasdopuszczone do
obrotu zgodnie z ustayo wyrobach budowlanych i posiadaj

» certyfikat CE wykazujcy, ze dokonano oceny zgodiod z nornmy zharmonizowas albo
europejsk aprobata technicanew. posiadajdecyzg nadania znaku budowlanego,

* deklaracg zgodndci z aprobat techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono odpowiednich Polskich Norm;ge nie g objete certyfikacy okreslong w
pkt 1 i ktére spetniajwymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty vBymagane przez specyfikacj
techniczi, kazda partia dostarczona do robatdhie posiadate dokumenty, oké&ajace w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlarykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.
Certyfikaty i deklaracjegsdo wghdu nazgdanie Zamawiajcego.
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6.9. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru robét. Winny yudostpnione na kadezadanie Inspektora.

6.10. Dokumenty budowy

Dziennik budowy nie jest wymagany. Wymagane jest\gkonawcy prowadzenie dziennika
robot.

Zapisy w dzienniku robotdola dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika robdt protokoty i inne dokumemityda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika robot naky wpisywa w szczegolngci:

 dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniaki@gi i harmonogramoéw robat,

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robét,

* przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora,

« daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

 zgloszenia i daty odbiorow robét zanig@ych i ulegaicych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apiser dokumentacji
projektowej,

 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

 dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pddm kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjnienia Wykonawcy, &da przedkladane Inspektorowi do
ustosunkowania gina psmie.

Decyzje Inspektora dola przekazywane Wykonawcy naspiie a Wykonawca podpisuje
kopie pisma z zaznaczeniem ich peryg lub zagciem stanowiska.

Ksigzka obmiarow.
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Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robot o ile strony nie ustala gonsposobu rozlicze Obmiary
wykonanych robét przeprowadza Sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie
lub w specyfikacji technicznej.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz uprzednio, nagtujace dokumenty:

* pozwolenie na budoyy

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robat,

* protokoty z narad i ustate

 operaty geodezyjne,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowaed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyc¢ls zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokntacy
projektow i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techngzn

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdp robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji techmeg nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukmczenia wszystkich robét. 8ine dane zostgnpoprawione wg ustabe
Inspektora na pmie. Obmiar gotowych roboktzie przeprowadzony z ¢ztaicig wymagan
do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkvaym w
umowie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagama do celu etapowych
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inspektora.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci robét podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny Byzgodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji
projektowej, kosztorysowej i w przedmiarze robot.
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* obliczanie ilgci elementow lub robot natg prowadzé w okreslonej kolejndci, podanej
na pocatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury mur@ewrgtrznych naley
rozpocza¢ stale od dolnego lewego namoka budynku, prowadz obliczenia w
kierunku ruchu wskazéwek zegara),

* przy ukitadaniu formuty obliczeniowych nale stosowa stah kolejnas¢ wpisywania
wymiarow: szerok&, diugas¢, wysokaé ilose,

e dlugcasci i odlegtagci pomiedzy wyszczegolnionymi  punktami  skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej,

» objetosci beda wyliczone w ni (metr szécienny) jako diugét pomnaona przezredni
przekroj,

* ilosci obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach Iub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami specyfikacji technicznej,

« powierzchnie bda wyliczone w nd (metr kwadratowy) jako diugé pomnaona przez
sredni szerokac.

7.3. Doktadnaé obliczen
Wyliczong ilos¢ robot zaoksgla sk do:
* liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl (kompletgw)
e dwéch miejsc po przecinku dla m(metra), m2(metraadsatowego), m3(metra
szeciennego),
* trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kildnag,
* czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara).

7.4. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie d&ii obmiarow. W razie braku miejsca szkice raduy¢
dolagczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

7.6. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom specyfikacji technicznejgdie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w
Sposob ggty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé w odpowiednich specyfikacjach technicznych, robptydlega
nastpujacym etapom odbioru:

* odbiorowi elementu wzorcowego,

» odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
* odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robdt, ktére w dalszym procesie realizadggry
zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego posgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbigizle przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwven
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentgcprojektows, specyfikacja technicani uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robo6t dokonuje sidla zakresu robét okflmnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.
Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona

przez Wykonawe¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@oimem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzonez Zamawiagego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegaf roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentggyrojektows i specyfikacy technicza.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapcgga realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoigih i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aagowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnywikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektows i specyfikacy
technicza z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (keowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki robot i ksjzki obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacy techniczag,

 deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z
specyfikacy techniczag,

* opini¢ technologiczna sporazdzor na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw
zalhczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrspexyfikacy technicza, i
dokumentagj projektows,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

* kopigc mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzumehtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidrtestany robot”.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest zryczattowana cena jednostkowa skalkulowazaz Wykonawg za
jednostk obmiarowg ustalom dla danej pozycji kosztorysu (pozycji ofertowepornie z
wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji ckeicznej oraz przyta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczaltowo podstawtatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych lub wynalgemnie ryczattowe dalg uwzgkdnia

wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okione (dla tej
roboty lub grupy rob6t) w specyfikacji techniczn@] dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibds obejmowa:
* koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczenigadiatkami,
» wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoesyaewentualnych
ubytkdéw oraz strat, a tak transportu na teren budowy i wbudowania,
* wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
* koszty pdrednie (w tym koszty ogéine budowy),
* zysk kalkulacyjny i ryzyko,
» podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku
VAT.

9.2. Rozliczenie Robo6t Tymczasowych

W cenie rob6t podstawowych naje uwzgkdni¢ koszt wykonania robot tymczasowych
niezlednych do wykonania robot podstawowych wymienionwcpkt. 1.3.1.

9.3. Rozliczenie Prac Towarzysicych

W cenie robot podstawowych naje uwzgkdni¢c koszt wykonania prac towarzygxch
niezkezdnych do wykonania robot podstawowych wymienionycpkt. 1.3.3.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czasgrykonywania robét budowlanych

W cenie robét podstawowych najeuwzgkdni¢ koszt wykonania objazdow, przejazdéw i
organizacji ruchu niezioinych do wykonania rob6t podstawowych wymienionyehpkt.
1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa stosowna do wykonania efedwve i robot obgtych specyfikag
technicza.

10.2. Zestawienie dokumentacji projektowej

* Projekt Wykonawczy,
* Przedmiar robot,
* Inne dokumenty przekazane Wykonawcy jako olhawjice,

28



10.3. Przypisy przywotane

10.3.1. Ustawy, rozporgdzenia i wytyczne
Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne ytyezne, ktOre $ w

jakiejkolwiek sposob zvwazane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcieligacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ez.UD Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestgga z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.D.
Nr 80/2003) wraz z pgiiejszymi zmianami,

3. Ustawa o dogpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania ndarodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.D. Nr 30 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dii®5.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami
5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictvaierych materialtdbw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. D. Nr B9%, poz. 48)

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004/ isprawie okrédenia metod i

podstaw spomgzania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamowh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowatdn okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz.D. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie okikenia
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projekip specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progreémmkcjonalno - aytkowego (Dz.D.

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochromze@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

9. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorzarteznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ociisodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogachigarblch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrgenia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
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14. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 - w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

15. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10.3.2. Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokunmy i ustalenia techniczne

1. PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania mkdw na pojazdach drogowych -
Bezpieczéastwo - Cz$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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