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SPISRYSUNKOW

Nr

Lp. Nazwa rysunku Skala
rysunku

1 A-01 | PLAN SYTUACYJNY — LOKALIZACJA HALI D1 1:500
2 S-01 RZUT - instalacja odwodnienia dachu 1:200
3 S-02 ROZWINECIE - instalacja odwodnienia dachu - instalacjaiégaca 1:200
4 S-03 ROZWINECIE - instalacja odwodnienia dachu - instalacjgjglttowana 1:200
5 S-04 | ROZWINECIE - instalacja odwodnienia dachu - instalacjdgtawowa i projektowana 1:2700
6 S-06 PRZEKROJE - instalacja odwodnienia dachu 1:200
7 K-01 | PODKONSTRUKCJE DLA PUNKTOW STALYCH 1:25
8 K-02 | STREFA LOKALIZACJI KOLEKTOROW W NAWIE | 1:25
9 K-03 | BUDOWA ISTNIEACEGO KORYTA WG [1.5] 1:20

SPIS ZAt ACZNIKOW

Nr zalzcznika

Zawartoi¢

1 Uprawnienia projektantéw i #aiadczenia z izby

2 Przewody PVC-U

4 Elementy pajczer przewodow z rénych materiatow
5 Materiat izolacyjny
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1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

[1.1]- Zamowienie nr BRI/9/2022/KS z dnia 02.08.2022,

[1.2] - uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora firmy DXMEL Sp. z 0. o,

[1.3] - uzgodnienia z przedstawicielami firmy GE Power £p.o. Oddziat Wroctaw -aytkownika hali
D1,

[1.4] - "Inwentaryzacja instalacji kanalizacji deszczoweietrznej" - Top Service Ustugi
Specjalistyczne Marcin Szarejko - luty 2021 r.

[1.5]- dokumentacja archiwalna,

[1.6] - Projekt remontu kanalizacji deszczowej hali d1arenie DOZAMEL sp. z 0. 0. we Wroctawiu
projekt wykonawczy - Pracownia Projektowa MarekzBiat - 23 wrzesié 2021,

[1.7]- wizje lokalne przeprowadzone na obiekcie w okresikonywania dokumentacji projektowej,

[1.8] - ocena meliwosci przeprowadzenia prac alpinistycznych na terbaleD1,

[1.9]1- dane techniczno-ruchowe gdze,

[1.10] - obowigzujagce normy i przepisy.

2. WSKAZANIA PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO W ODNIESIENI U DO
PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawdowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 333
art.29, ust. 4, pkt. 3), lit. d: ,Nie wymaga degyzjpozwoleniu na budoyvoraz zgtoszenia, o ktbrym mowa
w art. 30, wykonywanie robét budowlanych poleggch na instalowaniu wewtrz i na zewgtrz
uzytkowanego budynku instalacji, z vggizeniem instalacji gazowych.

W zwiazku z powyszym dokumentacja projektowa dla przedmiotowej Btygi, polegajcej na ,Remoncie

instalacji odwodnienia dachu (kanalizacji deszczywer hali D1 potazonej na terenie DOZAMEL SP. z 0.0
we Wroclawiunie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia lub zgtoszie robot paswiadczonego brakiem

sprzeciwu przez organ administracji architektonicbndowalne;j.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyoreton instalacji odwodnienia dachu nawy |, 11 i hili
D1 etap 1 - instalacja awaryjnego odwodnienia dachu
Na podstawie decyzji Inwestora roboty mamtae | demontzowe zwhzane z remontem instalacji
odwodnienia dachu zostaroziazone na trzy etapy realizacji:

Etap I:

a) Wykonanie instalacji awaryjnego odwodnienia dachaanz jej podiczeniem do istniggej
kanalizacji deszczowej i wykonaniem przelewu odmdrajcego nadmiar wod opadowych
na teren zlokalizowany przy hali.

b) Unieczynnienie i zdepienie istnigjcej instalacji odwodnienia dachu.

Etap II:
a) Demonta starej (istnigjcej) instalacji odwodnienia dachu, unieczynnionditapie 1.
Etap Il

a) Wykonanie docelowej instalacji odwodnienigwe

b) Przepicie docelowej instalacji odwodnieniowej do kolelt@pustowego instalacji awaryjnej,
doprowadzajcego wody opadowe do kanalizacji deszczowe;.

c) Odiczenie instalacji awaryjnej od kanalizacji deszoepw

d) Wykonanie pozostatych prac przewidzianych ealizacji w dokumentacji technicznej i catej

instalacji odwodnienia zgodnie z pierwotnymi zaoiami projektowymi.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem gaghie instalagj nadziemyn. Grani@ opracowania jest poziom
posadzki hali.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Hala produkcyjna D1 sktadaest czterech gtéwnych egci oraz przybudowek.
Gtowne czsci hali to réownolegte nawy z #ej wysokdci (przyjeto oznaczenia nawzujagce do oznacze
zastosowanych w [1.2]:
- nawa | - pomjdzy osiami 1-10/A-B $rednia wysokét 32,33 m, dach dwuspadowy, powierzchnia
dachu 6 730m2,
- nawa |l - pomgdzy osiami 1-10/C-D srednia wysoké& 15,67 m, dach jednospadowy w kierunku
nawy |, powierzchnia dachu 3 180mz2,
- nawa lll - pomédzy osiami 1-10/D-E s$rednia wysoké&é 15,67 m, dach jednospadowy w kierunku
nawy IV, powierzchnia dachu 3 180m2,
- nawa IV - pomgdzy osiami 2-10/E-F $rednia wysoké¢ 8,83 m, dach jednospadowy w kierunku
zewretrznym, powierzchnia dachu 1 900m2,
- spawalnia - na prawo od osi 10/A-Brednia wysoké& 22,33 m, dach dwuspadowy, powierzchnia
dachu 2 380m2,
taczna powierzchnia dachu hali wraz z przybudowkasst jéwna 18 350 m2.
Niniejsze opracowanie obejmuje nawy I, Il Ill.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ]1.2] zalazenie budowy Hali D1 datujeesha rok 1979. Piniej w
pocatkowych latach 80 nagtowalo wyposzanie w urzadzania technologiczne z przeznaczeniem do
budowy najwekszych turbogeneratoréw.

W hali znajduje sitakze stacja prob turbogeneratoréw oraz instalacjaaggcania priniowocinieniowego
pretbw uzwojer i calych stojanéw. Hala trzynawowa posadowionapakach. Konstrukcja stalowa, stupy
kratowe stalowe, dvigary dachowe - kratownice stalowe, belki podswenie - blachownice stalowe.
Obudowa hali: ptyty warstwowe PW-8. Dach z bladddavych na ptatwiach stalowych ocieplony. Pokrycie
papm na lepiku. Posadzki betonowe ulepszone plastiddtdniywicg. Obiekt jest wyposany: w 10 szt.
suwnic o udwigu 3,2 T - 440 T oraz we wszystkie instalacje.dviminstalowana: 7 MW. Dobudowana
zostata do hali produkcyjnej (hala spawalni). Kanstja stalowa. Stupy dwuggtiowe kratowe. Obudowa
scian z ptyt PW-8. Bwigary dachowe kratowe. Dach z blach fatdowych fadwpach stalowych ocieplony.
Pokrycie pap na lepiku. W hali pracuje suwnica oawndgu 80/20 T. Moc zainstalowana 3,2 MW. Przy hali
przylega budynek socjalny o konstrukcji stalowégianach murowanych, dachu z blachy faldowej
ocieplonym, pokrytym papna lepiku. Obiekty wypogane g w petry instalacg.

Aktualnie dach hali odwadniany jest za pomaastalacji kanalizacji deszczowej wykonaj gtowraerur
stalowych §czonych przez spawanie. Wpusty dachowarednicy @150 zamontowaneasw korytach
odwadniagcych znajdujcych sé przy osiach A, B, C i D.

5. OBLICZENIA

Wymiarowanie przewodéw instalacji odwodnienia dachu
G=FIllg;Ills

gdzie:

F - powierzchnia ;ha,

| - natezenie deszczu =300 ;1/(sxha),

¢ - wspotczynnik sptywu =1,0 ;-

3 Powierzchnia dachu Natezanie Wspétczynnik llos¢ wod
Czsé dachu deszczu sptywu opadowych
Lp. m2 ha l/s*ha I/s
1 |nawal 6 730 0,673 300 1 201,9
2 |nawall 3 180 0,318 300 1 95,4
3 | nawa lll 3180 0,318 300 1 95,4
RAZEM 13 090 1,309 392,7
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6. WYMIANA INSTALACJI ODWODNIENIA DACHU

Zaprojektowano budogvnowej instalacji awaryjnego odwodnienia dachu paszy od wykonania nowych
wpustow dachowych w istnigjym stalowym korycie, poprzez nowy uktad przewod@@iony spustowe
i kolektory wewntrz hali wykonane z przewodéw PVC-U PN16) oraz pecp nowowykonanej instalacji
do istniepcych przewodéw instalacji odwodnienia dachu odpaea@acych wody opadowe do zewtnznej
podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej.

Projektowana instalacja sktad gi 6 zespotéw wpustéw i przewoddéw z rur PVC:

odcinek przy osi A od osi 5 do 10

odcinek przy osiAod osi1do 5

odcinek przy osi B od osi 5 do 10

odcinek przy osiBod osi1do 5

odcinek przy osi E od osi 5 do 10

odcinek przy osiE od osi1 do 5

Na wszystklch odcinkach instalacji przewidziano patowanie rewizji umgiwiajacych okresowa kontrel

| serwisowanie przewodow.

ouokwnE

W ocenie autor6w opracowania, Inwestor powinierwary¢ polaczenie inwestycji polegagej na remoncie
instalacji kanalizacji deszczowej z remontem daohaz remontem lub wymiankoryt dachowych. Stan
techniczny koryt dachowych jest zly, a wykonaniegddki pokrycia dachu na styku z korytem nie jest
poprawne technicznie. Powgzy stan mge powodowa przedostawania giwody opadowej pod koryto do
ptaszcza wewgtrznego, a nagpnie wydostawanie siwvody wewntrz hali. W zakresie projektowanych robot
przewiduje s} renowacg wnetrza koryta.

7.1 Opis prac montaowych dla etap |

Na dachu zaprojektowane zostaly nowe wpusty dachd®weewody podczone do nowych wpustow
prowadzone &g poscianach budynku - w osiach A, B i E - weytnz hali.

Nowe wpusty awaryjnego odwodnienia dachu zostafyrgjektowane porgdzy istniepcymi wpustami
w potowie odlegtéci pomedzy stupami konstrukcyjnymi hali. Pogaizy kazdymi dwoma stupami
konstrukcyjnymi zaprojektowano dwa wpusty awaryf@dlegtad¢ pomidzy wpustami przyjto 1,4m.

Wopust naley wykona jako rug stalows DN160 przyspawan do istniejcego koryta stalowego. Przed
rozpoczciem prac zwjzanych z wykonaniem nowych wpustow, koryta dachomesza by osuszone i
wyczyszczone. Regrstalowy zalery wyposay¢ w przyspawany kotnierz stalowy. Po wykonaniu otwer
dnie koryta i wsuriciu odcinka rury stalowej z kotnierzem, nalgprzyspawa kotnierz rury do dna koryta.
Prace spawalnicze nale prowadzé wytacznie na dachu hali w sposéb unietagajacy przedostanie si
iskry dosrodka hali. Wpusty naly zakaczy¢ koszami zabezpieczaymi przed przedostaniemgsip. lisci
itp. do rur spustowych.

W pierwszym etapie realizacji inwestycji, w czasmgmiany istniejcej instalacji kanalizacji deszczowej,
instalacja awaryjna doizie spetnia rolg podstawowego odwodnienia dachu. Wloty wody opadgiosee
przewoddw tej instalacjidala na poziomie dna koryta.

W nawie | piony od poszczegélnych wpustow prowaézbyua do wysokdci ok. 20,0 m nad posadzkNa
tej wysokdci zaprojektowane zostaty kolektory poziome proveagzze spadkiem 1 % w kierunku odptywu.
Kolektory zostan zamontowane pod gérnym pomostem obstugowym réwiebo osi A i B.

W nawie Il kolektory instalacji awaryjnego odwodnia dachu zostaly zaprojektowane na wys$oko
ok. 12,0 m nad posadzkv swietle kratowej konstrukcji dachu.

Kazdy kolektor poziomy zakiczony kdzie pionem, ktory zostanie wgy do istniejcych przewodéw
w miejscach pokazanych na rysunku.

W rejonie skrzyowania osi A i 10 do wpcia projektowanych przewodow do istniegj instalacji zostanie
wykorzystany istniejcy trojnik na kolektorze poziomym.

W rejonie skrzyowania osi A i 1 do wpktia projektowanych przewodow do istaiegj instalacji zostanie
wykorzystany istniejcy przewod rownolegty do osi 1 lub istnjeg kolano PVC, ktore zostanie zamienione
trojnik.

Projektowane odcinki instalacji awaryjnego odwodiae dachu przy osi E zostanpodhczone do
istniejgcych przewodow poziomych w rejonie osi 1 i 10.
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Nowe kolektory instalacji awaryjnego odwodnieni&luia zostaty zaprojektowane w osich A, B i E.

W rejonie osi C, ze wzgllu na liczne kolizje z wyposganiem hali, w tym z przewodami energetycznymi
wysokiego nagicia, nie przewiduje si budowy instalacji awaryjnej odprowadzegj wod z dachu
pomiedzy osiami D i C (nawa ll).

Istniejgce w osi C przewody poziome, wymienione na przewodyr PVC-U, aktualnie odprowadzajoce
deszczow z dachu pongidzy osiami D-C (nawa 1) oraz z potowy nawy .

Na | etapie realizacji remontu instalacji gahwaryjnego zrzutu nadmiaru wodyda spetnig istniepce
przelewy - odcinki przewoddéw wyprowadzone od igigtgch kolektorow na zewatrz budynku nad poziom
terenu.

W ramach | etapu realizacji remontu przewiduje snieczynnienie i zZdepienie niewywanej CzscCi
istniejgcej instalacji odwodnienia dachu. Naje zalepi¢ istniegce wpusty dachowe. Proponujeg si
zadlepienie wykona poprzez szczelne przyspawanie do dna koryta syalowlementow osrednicy 220mm
(wickszej ni istniegcy wpustéw). Po zakmzeniu prac zwizanych z wykonaniem nowych wpustéw oraz
zamkniciem istniejcych wpustow natey wykona renowacg renowacje koryt dachowych.

7.2. Renowacja koryt dachowych

W zwigzku z brakiem miiwosci wytaczenia hali z gytkowania na czas prowadzenia rob6t remontowych
instalacji odwodnienia dachu, wymiana koryt dachclivg punkty widzenia technicznego nie jestzlina.
W celu przywrdcenie szczelém koryt dla dachu nawy | (w osiach A i B) oraz naW (w osiach C i E)
projektuje s¢ wykonanie systemowej powtoki renowacyjnej na badaminatéw polimerowo bitumicznych,
przeznaczonych do renowacji konstrukcji blaszanfehttym koryt blaszanych). W tym celu proponuje si
system firmy KETZ lub inny o nie gorszych paramelratechnicznych. System KETZ skitada <
nastpujacych elementow:

- MP-51 (19L) - bitumiczny uszczelniacz dekarskitaaswany w celu doszczelnieniggter blach w
korytach oraz miejsc wpustow. Gruéboproduktu (okoto 5mm) niweluje grubd kotnierza dla
nowych wpustéw.

- EF-400 (19L) Modyfikowana lateksem superelastycaraulsja asfaltowa do hydroizolacji i
paroizolacji konstrukcji zewgtrznych w ilgici minimum dwéch warstw.

— LN-22 (19L) Powloka bitumiczna ze zbrojeniem rogmonym z dodatkiem aluminium, twaca
srebrzyst powtoke swiattochronn.

- Jako wzmocnri powtoki renowacyjnej przyio systemowy poliestrovy siatka zbragjca.

Przed przysipieniem do renowacji, koryta naledoktadnie wyczycic¢ i osuszy¢. Po wyczyszczeniu natg
przeprowadz doktadry inspekcie stanu technicznego blachy koryta. W padku stwierdzenia uszkodrze
mechanicznych uniembwianych nal@enie warstw systemu renowacji, wpierw riglelokon& naprawy
blachy koryta. Powierzchnie koryta w obszarze ryfpgnizej krawedzi dachu) nakey przegotowa do
nanoszenia warstw powtok renowacyjnych zgodnie maganiami systemu. Powierzchnia koryta powinna
by¢ sucha, pozbawioridadow korozji, ttuszczu, kurzu i starych powtok.

Przed przysipieniem do rob6t zwizanych z renowagjkoryt dachowych, Wykonawca zobamany jest
opracowa projekt technologiczny (zgodny z wymaganymi systgimuzgodné go z Zmawiagcym.

7. IZOLACJA PRZEWODOW
Wszystkie przewody prowadzone weytnz hali naley izolowa termicznie w celu zabezpieczenia przed

wykropleniem wilgoci na zewgtrznejscianie przewodu. Przewody projektowanej instalaajezy izolowa
izolacjg kauczukow 13 mm. Zaizolowa nalezy rowniez istnieje przewody przelewowe.

8. WYTYCZNE WYKONANIA

UWAGA
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Podane w opracowaniu rozgania materiatowe natg traktowa jako przykladowe. Zastosowamazna
materiaty - posiadage parametry nie gorsze od wskazanych w dokumeéntaajnicznej - dowolnego
dostawcy. Za zgad Zamawiagcego i Projektanta, dopuszcza siastosowanie innych, rownowe/ch
materiatdbw dopuszczonych do stosowania budownigtwigozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z
dokumentami povdzanymi oraz posiadge wszelkie niezfine oznaczenia i certyfikaty.

9.1. Instalacja z przewodéw PVC-U

Przewody PVC-Ugczone przez klejenie lub pizenia kotnierzowe.
Rekomendowane odlegdid punktéw przesuwnych

Srednica przewodu Odlegté miedzy podporami w poziomie Odlegkrcvr\?ﬁ%?;epodporam
cm cm
PVC-U PN16
20°C 40C
160 225 200 250
200 250 225 250
250 250 225 250

Przyktadowa konstrukcja punktu statego dla przewoéiednicy 160 - 250 PVC-U wg systemu typu HILTI.

Set MFP-LD Set MFP-LD2

°

Set MFP-ULD Set MFP-ULD2
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Podpora przesuwna

Q

Szyna mocowana za pompgretow Mocowanie pojedyncze

9.1.2. Instrukcja klejenia

Klejenie - stosowane dla rur z polichlorku winylu PVC-U, atdwanego PVC-C i ABS. Klejenie wykonuje
sie klejami jednosktadnikowymi lub dwusktadnikowymi. Werwszym przypadku wymagany jest zmywacz
do rur, ktory je odtluszcza i exiowo zmikcza przed wihciwym klejeniem. Kleje dwuskladnikowe, nie
wymagaj zmywacza. Klejenie natg wykonywa w temperaturze otoczenia minimum&5

Przygotowanie powierzchni przed klejeniem

Rura musi by ucieta pod lstem prostym do osi. Natg dokladnie zfazowa zewretrzng krawedz rury

i nastpnie stpi¢ wewretrzng krawedz rury. Prawidiowo zfazowany i zaajglony koniec rury umdiwi, ze
warstwa Kkleju nie zostanie zgagta w czasie wprowadzenia rury daazki. Tylko w przypadku wykonania
doktadnie tych czynriei mazliwe jest uzyskanie optymalnego pctenia klejonego. Je istnieje taka
potrzeba, naley zaznaczy odpowiedri pozycg zlaczki na rurze i na ztzce przed klejeniem. Zaznaczenie
na rurze dtugeci przygotowywanego pgtzenia klejonego unitiwi sprawdzenie, po wprowadzeniu rury do
zkaczki, czy rura zostata wprowadzona daczki na petn giebokas¢. Klejone powierzchnie (kice rur od
zewngtrz, zlhczki wewngtrz) nalery doktadnie ocz§ci¢ z grubego brudu oraz tluszczu. Czyszczenie wylk®nu;j
si¢ za pomog specjalnegdérodka czyszczrego. Powierzchnie wyczyszczofredkiem czyszczrym naley
pozostawd¢ do wyschnjcia przed bezpwednim naniesieniem kleju. Klej orazodek czyszery przed
zastosowaniem powinny bydpowiednio ogrzane do temperatury pokojowej. RRGV-U mog posiada
woskowai powierzchng. Dla zapewnienia poprawé polczenia w takim przypadku nale powtarzé
proces oczyszczaniaz powierzchnia rury staniecswyraznie matowa.

UWAGA: klejenie duych srednic (powyej D 110mm) wymaga udziatu dwéch oséb oraz doboru
wiasciwego kleju.

Wskazowki szczegolne

Przed oddaniem do eksploatacji przewody rurowe zgatguntownie przeptuka aby usuné istniepgce
jeszcze opary rozpuszczalnikbw. Opakowania po khdpbedace w wyciu naley natychmiast dobrze
zamkny¢, aby unik& strat rozpuszczalnika i zesgczenia. W razie tworzeniagsna kleju zaschntej
powioki, naley ja usuryé. Klej zaschngty na gdzlu usuwa si suchy bibulg. Oczyszczoneguzle musz by¢
suche przed ponownynzyciem.

Krok 1

Przyci¢ rure prostopadle obcinakiem do rur. Zestnzng i wewretrzng krawedz rury sfazowa pod lgtem
15° oraz ocz§ci¢c wewrgtrzng krawedz za pomog gradownika.
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Krok 2

Oczysci¢ powierzchnie, ktore majzosté sklejone z wszelkich zabrudzdpozostatéci smaru, oleju lub
brudu) za pomag czystej szmatki namoczonej w zmywaczuzytle zmywacza wydtita czas schecia
ztacza klejonego o 50%.

LA
W
Krok 3

Natozy¢ klej odpowiednio dobranym daednicy gdzlem, szybko i rownomiernie dookota (4-6 razy)ata
powierzchniach (grubsza warstwa na rurzensza na zjczce). Przy klejenigrednic powyej D-110 mm
zaleca si prag w zespotach dwuosobowych aby urjknvyschngcia kleju przed pakzeniem elementow
klejonych.

—

Krok 4

Niezwiocznie pajczy¢ czsci przez wsunicie i wykona& obrot o ok. 15° co sprzyja réwnomiernemu
rozprowadzeniu kleju. Prawidlowo wykonane quzienie charakteryzuje ¢sipojawieniem si cienkiego
waleczka kleju wokét rury u nasady ksztaltki. Zalest jego szybkie ususetie za pomog miekkiego
papieru, co podniesis estetylykonanego zicza.

"W |

9.1.2. Wiaciwosci ognioodporne PVC

Zaréwno PVC-C jak i PVC-U majwysokie temperatury zapalania. Dla PVC-U jest wgasza nk 388°C, a
PVC-C wyzsza nk 433°C. LOI (Limitting Oxygen Index, czyli tzw. waknik graniczny tlenu) dla PVC-U
jest réwny 40, a dla PVC-C > 60. Oznacza tomaterialy te wymagajprzy spalaniu 40% tlenu (PVC-U)
oraz > 60% (PVC-C).Jak wiadomo w atmosferze ziegjstkawartsé¢ tlenu wynosi 21%, tak wc zar6wno
PVC-U jak i PVC-C nie podtrzymajprocesu palenia i w momencie uswii zrodta ognia nagpuje ich
samoczynne zgaszenie. Dla poréwnania LOI dla pmiyleny wynosi 17, polibutylenu 18, PEX 7, PERT 7,
bawetny 15, nylonu 20.Przy spalaniuzélago produktu, a zatem réwaiprzy spalaniu PVC-U oraz PVC-C
nastpuje wydzielanie si réznego rodzaju gazoéw. Z przeprowadzonych khadaukowych wynika, z
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toksycznéé produktow spalania PVC-U i PVC-C nie jestelt8za nk przy spalaniu drewna, a mniejsza ni
przy spalaniu welny czy baweiny. Wymienione §giavosci spowodowaly, 7 materialy te $ powszechnie
stosowane w budownictwie

9.2. taczenie przewodow z rénych materiatow

Do faczenia przewodow z #ych materiatow zaleca sie zastosowanie uniwergalfgznika tpyu Hawle-
Synoflex nr kt. 7974 (zatznik nr 3).

Jest to wielozakresowyadznik z funkcy zabezpieczenia przed przesaem przeznaczony do adych
rodzajow rur (stalowezeliwne, PE, PVC).dcznik posiada wszystkie ¢xi odporne na korogj

9. ODWODNIENIE TERENU

Zagadnienie odprowadzenie wéd opadowych z teremylgmtego do hali nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

10. WYTYCZNE EKSPLOATACIJI

Niezbedne jest okresowe czyszczenie dachu hali. Rejonetaegdlnie istotnym jest e dachu w
sasiedztwie osi C - nawa .
Do podstawowych zaleag naleza:
— z powierzchni dachu oraz wpustow dachowych naby usuwat wszystkie zanieczyszczenia, jak
np. liscie, aby nie dopgci¢ do utworzenia s¢ warstwy humusu lub zatkania odptywu;
- czestotliwosé czyszczenia dachu naky dostosow& do warunkéw otoczenia (pogoda,
zadrzewienie terenu itp.);
- czestotliwosé czyszczenia dachu i wpustéw dachowych powinien adi¢ wiasciciel budynku
I zleci¢ osobie odpowiedzialnej za konserwagjobiektu.
Systematyczna konserwacja dachu oraz utrzymanie alezyym stanie przelewdw bezpiedstwa
i wpustéw dachowych gwarantupewne dziatanie instalacji i optymalne odwodniedaehu.
Po zakaczeniu rob6t w zakresie dokumentacji powykonawc¥éykonawca zobowizany jest do
opracowania instrukcji eksploatacji, ktéra uweziyii wymagania w zakresie eksploatacji oraz w zaéres
przeghddw technicznych.
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11. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH NA HALI D1
SPECYFIKA PROWADZENIA ROBOT W HALI D1

Podczas wykonywania prac zwanych z realizagjprojektu remontu kanalizacji deszczowej w hali mé
przewiduje s} przerywania procesu produkcyjnego w hali — prowaiz robdét budowalnych ebzie
wykonywane w czasie pracy dziatow produkcyjnychtadit GE Power Sp. z 0.0. Oddziat Wroctaw.
Prowadzenie robot budowalnych Wykonawca winigaplanowa w godzinach nocnych w czasie
najmniejszego obgkenia linii produkcyjnej.

W czasie prowadzenia robét budowlanyekgopojawiaty sé osoby przechodze. Wykonawca zobowzany
jest wykong& wygrodzenia - bariery i folie zabezpiecgkag przejcia komunikacyjne; Przy stanowiskach
pracy naley wykona wygrodzenia zabezpieczag. Prace produkcyjne bezZpednio pod stanowiskami
montau instalacji czasowoella przerywane. Wykonawca zobaaany jest do wcamiejszego uzgodnienia
z najemca firm GE Power Sp. z 0.0. Oddziat Wroctaw harmonogramawpdzenia robét oraz obszarow
wytaczenia rob6t na hali.

UWAGA : Prace wolno rozpogz po uzyskaniu :

— zezwolenia na prowadzenie prac (wydaje GE po pareguzeniu kontroli przygotowania miejsca
prac i spetnienia warunkéw zawartych w ocenie rggyk

— przyjecia zgtoszenia rozpoezia robdt na produkciji — Il nawa hali D1 — z/w nampwany przestoj
produkcyjny hali D1 zawiadomienie dotyczy wgtnie nadzoru GE

— zabezpieczenia terenu — wygrodzenie pola przewidgia na prowadzenie prac momaych z
zastosowaniem oston unieptiviajgcych przedostanie ¢si zanieczyszcze poza obszar
prowadzonych rob6t wystarczag uznaje siotasmowanie obszaru.

— umieszczeniu tablic informagych o rodzaju prac, informacji o pracy na wys@kooraz zakazie
przegcia przez teren prac.

— system SAP niedulzie wyhczony.

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu pumemia prac przed dagtem oséb
postronnych oraz za posiadanie i stosowamakow ochrony osobistej, sprawnych rwz i
elektronarzdzi. Po zakaczeniu robét teren musi byipratniety.

DOSTEP LINOWY

Z uwagi na specyfiki mozliwosci wykonywania planowanych rob6t budowalnych gzginych z montaem
instalacji kanalizacji deszczowej, prowadzenie topéanuje st wykonywa z wykorzystaniem ustug
alpinistycznych poprzez degt linowy.

Dostp linowy to praca w podwieszeniu, ktora jest széheg formg pracy w podparciu. Cechuje¢si
podwieszeniem poprzez dwa niezale systemy linowe, jeden pedoy rolke dostpows, drugi forme
zabezpieczenia w przypadku awarii zmédnej z pierwszym.

Dla celéw niniejszego opracowania w ramach wizialoej, niezalena firma alpinistyczna przeprowadzita
ocere mazliwosci przeprowadzenia prac alpinistycznych na halividdspekcie wykonania projektowanych
robét. Na tej podstawie sformutowano rasiiace wytyczne i zalecenia dla prowadzenia robét budioyech

z wykorzystaniem dogpu linowego:

- Kazdorazowo przed rozpogzie prac na danym stanowisku, Wykonawca zobhpany jest do:

e oceny stanu technicznego stanowiska i statych ebdedwv konstrukcji lub uegdzen
wykorzystywanych do mocowania linek bezpiatsteva przed rozpoeziem prac.

e stosowania przez pracownikow sgitz chronjcego przed upadkiem z wysakotakiego, jak: szelki
bezpieczastwa z linlg bezpieczastwa przytwierdzog do statych elementéw konstrukcji, szelki
bezpieczéstwa z pasem biodrowym.

» stosowania hetméw ochronnych przeznaczonych dormaaeysokéci.

- Pod stanowiskiem pracy w pierwszej kolejnfci nalzy zamontowa systemy zabezpieczafpe w
postaci siatek asekuracyjnychNalezy stosowa siatki rusztowanie (przeciwgruzowe) stosowafe s
do ochrony przed upadkiem i wypaeltiem drobnych przedmiotéw (pytu, gruzu, tynku, rgde
itp.) razem z siatkami typu S (wg EN-1263-1) oclargmzed upadkiem. Siatka asekuracyjna typ S
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(pozioma) zabezpieczmja przed upadkiem z wysad@ zgodna z EN 1263-1. Siatka wykonana z
polipropylenu (siatka polipropylenowa) o podwsygonej wytrzymatléci, metod bezweztowa o oczku
10cm, otoczona lmkranedziows.

- Sprzt i naradzie wywane przez Wykonawc musz by¢ przypkte w sposob gwarantgy
asekuracje w przypadku upuszczenia danego przeamiot

— Podczas rob6t alpinistycznych na poziomie posalakj bezpérednio pod prowadzonymi pracami,
nie mog znajdowa sie osoby, ktdre nie wykongijpracy z ramienia Wykonawcy.

PROWADZENIE ROBOT

Roboty budowlane natg wykona w sposob czysty i gwarantigly brak zapylenia hali produkcyjnej. Obszar
prowadzenie prac budowalnych fakekranowd z wykorzystaniem przegrod z foli i plandek budawyah,
dostosowanych do rodzaju prowadzonych robo6t. Eléyngmudne” podczas demora naky zabezpiecaa
za pomog foli ochronnych na czas transportu w obszarze hali

Demonta istniegcych rur stalowych nay wykona fragmentami o wymiarach i masie u#iwiajacej
transport pionowy w dogpie linowym. Ciecie rur stalowych wykonywa w sposéb nieiskracy. Podczas
wszystkich prac zwizanych z demontam w pierwszej kolejriei w rurach stalowych nay zamontowéa
haki transportowe oraz uchwyty stabilizacyjne. Wuceapewnia stateczéa demontowanych elementow
instalacji przed ich rozetiem naty je stzy¢ pasami oraz linami do istnigjej konstrukcji budynku.

Bezwzgbdnie nie mana dopugci¢ do zalania hali w trakcie prowadzenia robét budayeh. W tym celu
wykonawca zobowdzany jest w szczegolda do:
— prowadzenie robot w okresie bezopadowym,
— zapewnienia i utrzymywania na placu budowy zestpomp, gotowego dozycia ma wypadek
koniczndci awaryjnego odprowadzenia wody poza budynek,
— przestrzegania praytej w projekcie kolejnéci etapowania realizacji zadania.

Elementy demontowane Wykonawcadbhie zobowizany wywozé poza teren GE Power Oddziat we
Wroctawiu. Dopuszcza sich sktadowanie poza hgbD1 tylko do najbliszego dnia roboczego.

Materiaty do montau wwozi/wnosi wykonawca. Nie dopuszcza siozliwosci ich sktadowa na hali;
Materialy naky przywozt sukcesywnie w migrpostpu prac budowalnych — nie sktadaivza hali

Miejsce tymczasowego sktadowania w g¢ie pola wygrodzonego jest mive po wczéniejszym
uzgodnieniu z przedstawicielem GE Power Oddzia¥Wectawiu.

Wymagane jest od Wykonawcy robo6t opracowanie i dagmie z Zamawiagym projektow technologii i
organizacji rob6t (w tym projektéw moma), dla wszystkich etapow realizacji projektowanyolo6t oraz
projektow warsztatowych dla rozaziaa mocowania przewodoéw do istriegj konstrukcji. Na etapie
prowadzenia rob6t Wykonawca zobaguany jest prowadzi prace w sposOb zapewnjey stateczn&
wbudowywanych elementéw na wszystkich etapach robot

Projekty technologii i organizacji robo6t, powinnywzgledniat wszystkie uwarunkowania wynikgje z
istniejacej infrastruktury i wymogow realizacyjnych projeitanych robét. Realizacja rob6t powinna
odbyw& si¢ na podstawie projektu wykonawczego oraz wszystkntbrmacji i wymogow opisanych w
specyfikacji zamowienia oraz ktdre wynika obowizujacych przepisach. Wykonawca zobarany jest do
prowadzenia dokumentacji rob6t budowalnych zawiesgjmin. : projekty i rysunki robocze, dziennik éip
uzgodnienia z Inwestorem, opinie i protokoty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za psghkontrok jakaosci robdét i materiatdw. Wykonawca ¢tizie
przeprowadza pomiary i badania materiatdbw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentaciji projektowej (w szczegékudbrobét dla
robét ulegajcych zakryciu). Minimalne wymagania co do zakresud i ich czstotliwosci okreslone
zostan na roboczo z Inspektorem nadzoru, zgodnie z adrjgicymi normami i przepisami szczego6towymi.
W przypadku gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli jjgst konieczny
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
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12. ZAGROZENIA DOT. REALIZACJI ZADANIA POLEGAJ ACEGO NA REMONCIE
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W HALI D1

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC:

W zakresie kontraktu Wykonawca zobgrany jest uwzgidni¢ wszystkie warunki i zage@nia wynikajce
ze specyfiki prowadzenia robét budowalnych w czyrimedi oraz przewidzie niezlxdne zabezpieczenia
gwarantujce przeprowadzenie rob6t w sposob bezpieczny. Waikoa przed podpisaniem kontraktu
zobowpgzany jest do przeprowadzania wizji lokalnej i pawdizenia braku uwag.

1. Roboty na wysoksi do 31,3 m
a - maliwosci zastosowania metod alpinistycznych
b - maliwos¢ wykonywania prac z rusztowania, #lisve jego zamontowanie na goérnym
belkach - podtorzach suwnicy
¢ - maliwos¢ wykonywania prac z podtoikow, z poziomu posadzki
2. Roboty w czynnej hali produkcyjnej, brak atisvosci przerwania produkcji
3. Roboty w pobliu instalacji w tym SN w kasetach z szynoprzewodami
4. Roboty na dachu, wymiana wpustoéw dachowych
5. Roboty na ,otwartej” kanalizacji deszczowej,
6. Roboty demontaowe rur stalowych szlifierkami, palnikami
7. Roboty wykonywane ponad CLEANROOMem — uzwajalni
8. Roboty wykonywane w strefie zagienia wybuchem
9. Roboty wykonywane w strefie zagemnia paarem
10. Praca na terenie GE, ochrona gtiay GE

ZAGROZENIA | ZABEZPIECZENIA:

1. Ad. Al. Roboty na wysokdci do 31,3 m (od wetrza nawy | hali D1):

a. prace wykonywane alpinistycznie wgginie przy dziataniach pomocniczych brakziwosci pracy
palnikiem oraz eizkim sprztem , dopuszczona jest praca elektrogdzimmi pod warunkiem
wykonania zabezpiecagrzeciw iskrom, pylom upadkom elementow z wysmko

b. praca instalacyjna z rusztowania zapewnia zachavamr. BHP. Z uwagi na taqze podtorza
znajdup sie na wysokéci 21,00 m gérny poziom, dolny poziom 15,0 m — datynawy | . Nawa Il i
Il - 8,90 m oraz na poziomie posadzki znajduje siele nieusuwalnych ugdzen jest trudna do
wykonania, skomplikowany montarusztowa , praca w poblu pracugcej suwnicy, maliwosé
upadkéw elementdw rusztowania z wysélow trakcie montau-demontau. Budowa rusztowa
wymaga opracowania projektu, ktérego integratzescia bedzie strona BHP. Przed:ytkowaniem
rusztowania obowizkowy jest odbidr przez osoby uprawnione.

C. zastosowanie specjalistycznego paamika H>31 m, brak swobody na posadzce na dojazd i
postawienie podrémika, kolizja ramienia podraika z suwnicami. Mzna korzysta przy wykonaniu
instalacji na niszych poziomach o ileedzie maliwos¢ ustawienia podrimika tylko w miejscach
dostpnych nie kolidujcych ze statym wyposaniem maszynowym hali D1. Nie przewiduje &h
czasowego demonta. Pamétaé nalezy o BHP i warunkach zachowania czystio

d. upadek z wysokiei pracownika, praca wytznie przez przeszkolonych pracownikow,
zabezpieczonych w spizindywidualny, stanowiska pracy oraz przesirgmnizej odpowiednio
wydzielona, zabezpieczona i ozhakowana.

e. upadek z wysoki przedmiotu (pgdkos¢é przedmiotu spadagego 90 km/h), mdiwosé
~f'ykoszetow”, stanowiska pracy oraz przestrzmnizej odpowiednio wydzielona, zabezpieczona i
oznakowana

f. zanieczyszczenie stanowisk GE - stanowiska pra&y przestrze ponizej odpowiednio wydzielona,

zabezpieczona i oznakowana

Praca przy czynnych instalacjach- rozwiniw Ad.A3

Ad.A2. Roboty w czynnej hali produkcyjnej, brak mazliwosci przerwania produkciji:

a. Brak petnej swobody dla Wykonawcy robét, liczneariczenia zwjzane z produkcja ustawienia
maszyn, urzdzen GE, stanowiska pracy, kontenery biurowe itp.,

nNe
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Upadek z wysok&i przedmiotu (pgdkos¢ przedmiotu spadagego z wys.30 m wynosi 90 km/h)
mozliwo$¢ uszkodzenia mienia i pracownikéw GE, #iwos¢ rykoszetdw- znacznie wydtany
zaskg razenia nie tylko bezpwednio pod miejscem pracy (powtoérka pkt-u. 17.)

Utrudniony transport poziomy i pionowy materiatl@omu

Praca zmianowa — preferowana Ill zmiana, brak jskaletroli, co z dozorem technicznym i BHP?
Ad.A3. Roboty w poblizu instalacji w tym SN w kasetach z szynoprzewodami:

praca maliwa tylko przy wybhczonych szynoprzewodach, co wymaga uzgadsi€sE w zakresie
wstrzymania pracy @&ci urzadzea , konieczné¢ posiadania wlasnegwmddta energii elektrycznej
Wieksza¢ instalacji zlokalizowanych jest w rejonie stupowalihscian zewrtrznych bezpgrednio
pod wymienian kanalizacy deszczow. Przy pracy szynoprzewodach koniecgnavytaczenia
zasilania lub wykonanie dodatkowych zabezpiéczewytaczenie czsci lub catej hali

Inne instalacje w hali: elektryczna NNyiattowody, woda, CO, spzone powietrze .....
zamontowano w hali system monitorowaniago@ konstrukcji dachu — system jest bardzoalingy
istnieje maliwos¢ jego uszkodzenia podczas prac wykonawczych.

Ad.4. Roboty na dachu, wymiana wpustow dachowych:

Przy ,otwieraniu” dachu naky pamkta¢ 0 maliwosci zalania hali, w szczegoléd naraone g
pomieszczenia biurowe, szynoprzewody SN, cleaniidame.

roboty paarowo niebezpieczne — przewidywane spawanie haudach

Ad.5. Roboty na ,otwartej” kanalizacji deszczowej,

Nalezy pamgtac przy przepinaniu ruroggow stary na nowy by nie pozostawetwartych rur, z
ktorych wyptynie deszczéwka do wtnza hali. Zgodnie z zasathaczy polgczonych.

Wymagana jest kalorazowa kontrola szczelfw po wykonanych na danej dniéwce prac,

Ad.6. Roboty demontaowe szlifierkami, palnikami

Prace, iskrzce naley wykona wytacznie po uzyskaniu zgody ze strony GE doigey prac
wykonywanych w danym dniu

Zakazuje sj korzystania z palnikéw wevwgtrz hali i na dachu,

Obszary szczegOlnie ,wikwe” opisano w w pkt Ad.7-9

Obudowe hali stanowi ptyta warstwowa, wypetnienie z piaRki, ktora jest tatwopalna.

Ad.7. Roboty wykonywane ponad CLEANROOMem (uzwajalig)

CLEANROOM (uzwajalnia) jest miejscem wydzielonym peodukcji GE gdzie na#y zachowa
szczegOln czysta¢

Prace na CLEANROOM em moa wykonywa wytgcznie w szczelnie wydzielonej przestrzeni,
ktorej powtoka musi b odporna na przepalenie iskrami ze szlifierek {taga dotyczy catej hali nie
tylko uzwajalni — musgzby¢ stosowanie ostony zabezpiecza na kadym poziomie prac)

Nalezy zastosowaprzegrody poziome zabezpiecaag przed pytem kurzem, opitkami zcia

Na rzucie hali zaznaczono miejsc gdzie maleachowa szczegoln czystaé, podobna jak ok&ono
dla CLEANROOMu

Ad.8. Roboty wykonywane w strefie zagrgzenia wybuchem.

Zakaz wykonywania robot w strefie zawodorowanegoeegatora podczas prob ruchowych, o takich
sytuacjach Wykonawcaslzie poinformowany przez koordynatora z ramienia GE

Ad.9. Roboty wykonywane w strefie zagréenia pazarem

Caltai¢ hali: wretrz, dach s zagraone paarem,

Przed przysipieniem do prac wszyscy pracownicy wykonawcy musg przeszkoleni przez sthy
Dozamel Sp. z 0.0 w zakresie ochrony p.po

Prace musgby¢ wykonywane zgodnie z warunkami oklienymi na w/w szkoleniach

W przypadku konieczrioi wykonywania prac pod statym nadzoremzbip.pa, Wykonawca
zobowhgzany jest to zrolbina wtasny koszt.

Ad. 10 Praca na terenie GE, ochrona magku i pracownikow GE:

Koniecznd@¢ opracowania oceny ryzyka wg wzoru GE Power (GEtatozy ,czysty” druk do
wypetnienia) Wymagania GE olile szczegotowo ocena ryzyka — czysty druk, ale kiges nim
zawarte wymagajodpowiedzi oferenta wt wyjasnia kwestie zagregen

Koniecznd¢ uzyskania w GE zezwolenia na prowadzenie prac,

Koniecznd¢ akceptacji przez GE opracowanego na potrzeby iagéamu BIOZ;

Koniecznd¢ przeszkolenia BHP przez shy GE.

Doskp do hali jest ograniczony — kontrola dgmt — karty -ochrona. Uzgodnz koordynatorem z
GE.
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f. Zakazane jest wykonywanie zdjwewrgtrz hali D1, na ktérych znajdowssic beda pracownicy,
produkty, materialy lub uszizenia nalzgce do GE. Mana fotografowé elementy konstrukcyjne i
instalacje hali, po uzyskaniu weérgejszej zgody koordynatora GE.

g. Firma GE posiada znaczy megk oraz wykonywane w hali D1 wyroby i materialylsardzo cenne.
Wykonawca zobowgzany jest do zabezpieczenia.

h. Hala D1 jest w 100 % monitorowana. Niedopuszczpabkradzie materiatow, takie zjawisko me
doprowadz do konsekwencji wynikagych z K.K. oraz natychmiastowego rozmania umowy z
winy Wykonawcy.

i. Firma wykonugca tam prace, z uwagi na ich niebezpieczny chargkeinna wykaza sic polis
OC o wartdci uzgodnionej z Zamawiggym

13. UWAGI

— Przedmiar nie obejmuje elementéw systemowych i tkaksyjnych do mocowania przewodow.
Wykonawca zobowgizany jest do wykonania i uzgodnienia projektu watszvego (technicznego)
dla kazdego elementu.

- Projekt nie podaje szczegotow warsztatowych dlavigzan mocowania rur kanalizacji deszczowej.
Wykonawca zobowgizany jest do wykonania i uzgodnienia projektu wiatemvego (technicznego)
dla kazdego elementu.

— Projekt przewiduje prace spawalnicze na dachutn@jgcych korytach dachowych. Z uwagi na zly
stan techniczny koryt przed rozpeciem pracy, koryta nay wyczysci¢ i oprowadzé sprawndci
technicznej. Nie dopuszcza swwchodzenia do koryt i obgiania ich ponad ¢rar wlasny na etapie
prowadzenia robét.

Wroctaw, sierpia 2022
mag irz. Magdalena Kors

mgr niz. Marek Kabiat
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