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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
o$wiadczamy, ze projekt:

Temat:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY PRZEBUDOWY | WZMOCNIENIA

KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU NAWY 11 HALI A2 NA TERENIE FIRMY
DOLNOSLASKIE ZAKLADY USLtUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL

Adres inwestycji:
DOZAMEL SP Z 0.0.

UL. FABRYCZNA 10
53-609 WROCtAW

Inwestor:
DOZAMEL SP Z 0.0.

UL. FABRYCZNA 10
53-609 WROCtAW

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i spetnia wymogi celu, ktéremu ma stuzyc.
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Na podstawie art 12 st 2, 3 4, art. 73, a1 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1884 r
Frawo budowisne (Dz.U z 2017 r, pez 1332 2 padn zmi). §10 1 § 12 usl 1 [ozportade=nia Ministra
Imfrastuktury ¢ Rozwoju -z dna 11 wizesnia 2014 ¢ wosprawia samedzieinyeh funkcji technicznyeh
W budownictwie (DelU. 7 3014 ¢, poz. 127B) orae e podstawle arl 24 usl, 1 pkl 2 ustaey
z dnia 15 grudnia 2000 1. o semorzsdsch zawodowych archilskitw oraz inzynisrmw budownictws
MzU. = 2016 r, poz 1725 z phin  2m), po ustaleniu, == zostaly spelnione  wearunki
W Eskresie przygolowania zawodowego oraz po fiozeniu egraminug ne uprawnenia  budowlsns
Z wyniklam pozybywnym

Pan Marcin Zarzycki
mar ink- budownciwa
ur. dnis 23 czersoa THED w Wik kowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/T55%/PEKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjne - budowlanej bez ocgraniczan

LaRres uprawnian:

sporzedzanis projeliu architekioniczne — budowlanego w odniesieniu do konstruke)i obieki,
ﬁpnlzadzal:jle projekiu zagospodarowanis deisikd Jub terenu wilgcznie w zalresis uzyskana)
specainos
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sprawowanie kontroll lechniiczne] utreymania obiekidw budowianveh

UZASADNIENIE
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POLSKA
I I B &
INEYNIELOW
BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenis
T numE e Werylitacgnym:
SLE-RIP-V72-YPQ =

Pan Marcin Zarzycki o numerze ewidencyjnym SLE/BO/9619/15

adres zamieszkania ul. Felinckiego 36/19, 41-908 Bytom

jest czionkiem .';Iqs_l:iej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosd oywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-G7-31

Zaswisdrzenie zostalp wygenerowane elekironicznie | opstrzone berpiecinym podpisem elektromicznym
waryfopwanym przy pomocy wainepo kwalifikowanego coryfikaty w dnid 20220743 rokd pries

Roman £arwowskl, Przewodnicacy Rady Slgskis) Okragows) Izby intynisrow Budownictwa.
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Na pocsfawie Gt 12 ust 2 3 4 ant 13, arl 74 ust 1 pht 2 ustawy 2 dnig 7 fipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 1, poz 1332 z péEn zm ), § 10 |'§ 12 st 1 rezporegdzenia Minista
Intrastuktury | Roswolu z dnia 11 wrzeénia 2014 1w sprawee samodzieinyeh funkeji technleznych
w' budownictwle (DzU. z 2014 r por. 1278) orez na podstawle an 24 usl, 1 pRt 2 ustiwy
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Pan Plotr Strojek

mgr e budoven|ctw
ur, cnia §4 Kedetnln 1978 w Bylomiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/T558/PBKL/1B
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane] bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- Bpzmdzanie projekiu archiekionlczno - budowiznego w odnissieniu do kormstruka)i oblekty,
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UZASADNIENIE
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Fan Piotr Strojek o numerze ewidencoyjnym SLK/B0/6683/10
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1. Podstawy opracowania

Podstawa formalna:

1.1.
1.2.

Zamowienie BRI/07/2022/KS z dnia 18.05.2022 r.

Ekspertyza techniczna — Budoserwis ZUH Sp. z 0.0. — Grudzien 2021 r

Podstawy metodologiczne:

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.
1.12.

PN —90/B-3200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 1993-1-1

PN — B- 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-EN-1991-1-1  Obcigzenia budowli — obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli — podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Wizje lokalne, badania i pomiary na obiekcie, wrzesien - pazdziernik 2021 r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.(tekst pierwotny: Dz.
U. 1997 r. Nr 129 poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)
Archiwalna dokumentacja projektowa

Informacje i wytyczne uzyskane od uzytkownika obiektu.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany
przebudowy i remontu konstrukcji stalowej dachu nawy 11 hali produkcyjnej A2

zlokalizowanej na terenie Dolnoslaskich Zaktadéw Ustugowo-Produkcyjnych Dozamel w

Wroctawiu przy ul. Fabrycznej 10. Lokalizacje obiektu pokazano narys. 1
A

-
=
I

¥ Google

Rys. 1. Usytuowanie przedmiotowego obiektu stalowni
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Przedmiotowa nawa 1 1!*&3{,
hali A2

Rys. 2. Usytuowanie przedmiotowe] konstrukcji

3. Cel i zakres

Celem pracy jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy i wzmocnienia
konstrukcji stalowej dachu nawy 11 zlokalizowanej w budynku Hali A2 zgodnie z zaleceniami
Ekspertyzy technicznej [2} ktdéra zostata sporzadzona w pazdzierniki 2021 r pod katem
dopuszczalnych obcigzen od $niegu konstrukcji stalowej dachu Hali A2 . W wspomnianej
ekspertyzie stwierdzono braki nosnosci ptatwi dachowych IPN160 nawy 11 przy aktualnych
normowych obcigzeniach. W zwigzku z powyzszym przedmiotowe wzmocnienie konstrukcji
dostosuje jg i zapewni jej nosno$¢ zgodng z aktualnymi przepisami technicznymi oraz

normami branzowymi.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

O Wzmocnienie istniejgcych ptawi w postaci zwiekszenia nosnosci istniejgcego
przekroju IPE 160

O Demontaz pozostatosci po stropach ceglanych pomiedzy ptatwiami celem odcigzenie
konstrukgji

O Zabezpieczenie antykorozyjne wzmocnien konstrukcji dachu.

Wzmocnienie nalezy wykonac¢ zgodnie z rys nr 3 .oraz projektem technicznym
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4, Inwestor

Inwestor:

Dozamel Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

5. Stan istniejacy

5.1 Lokalizacja

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Powiat: Wroctaw

Gmina: Wroctaw

Jednostka ewidencyjna : 026401_1 Grabiszyn
Obreb ewidencyjny: Grabiszyn

Nr dziatki: 1/11

Powierzchnia dziatki: 17774,00 m2

5.2 Opis konstrukgji

Hala A2 jest obiektem przemystowym sktadajgcym sie z 11 naw, w ktorym odbywa sie
proces wytwarzania i obrébki konstrukcji stalowych. Sciany zewnetrzne murowane, stupy
wewnetrzne naw 1-10 stalowe dwugateziowe. Dach hali na réoznych wysokosciach. Na dachu

usytuowane sg swietliki oraz systemy instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Nawa 11

Dach nawy jednospadowy w kierunku zachodnim o nachyleniu ok. 3%. Konstrukcja
nawy stalowa, stupy dwugateziowe skratowane, na stupach wspierajg sie dzwigary kratowe
stalowe, w weztach gérnego pasa dzwigara opierajg sie ptatwie z dwuteownika 160.

Przekrycie dachu stanowa zelbetowe ptyty oparte bezposrednio na gérnych pasach
ptatwi natomiast czeSciowo wystepujg pozostatosci wypetnien ceglanych ( strop Kleina typu
lekkiego oraz wypetnienia z pustakéw)

. Na ptytach utozona jest szlichta cementowa oraz 2 x papa na lepiku + 16cm ocieplenia ze

styropianu i 2 warstwy papy termozgrzewalne;.

13|Strona



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY PRZEBUDOWY | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU NAWY 11 HALI A2 NA
TERENIE FIRMY DOLNOSLASKIE ZAKLADY USEUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL
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Rys. 3. Lokalizacja przedmiotowego obiektu z wyszczegdlnieniem poszczegdlnych naw
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Rys. 4. Rzut z gory istniejgcej nawy 11 hali A2
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
SKALA 1:50
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Rys. 5. Przekréj poprzeczny dzwigara stalowego przedmiotowej nawy 11 hali A2
6. Zagospodarowanie terenu
6.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
6.1.1 Powierzchnia terenu / zestawienie dziatek
Teren inwestycji : dziatka nr 1/11
Powierzchnia dziatek: 17774,00 m2

Jednostka ewidencyjna:  026401_1 Grabiszyn
Obreb ewidencyjny: Grabiszyn

Lokalizacja:
Dozamel sp z 0.0.

ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

6.1.2 Dostepnos$¢ komunikacyjna lokalizacji
Catosc¢ terenu inwestycji dostepna jest od strony pétnocnej poprzez ul. Fabryczna.
6.1.3 Orientacja w stosunku do stron swiata

Teren inwestycji o nieregularnym ksztafcie dziatki na planie wieloboku z wydtuzeniem

w kierunku pétnoc - potudnie.
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6.1.4 Istniejgca zabudowa
Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek hali ustugowo-produkcyjnej A2.

6.1.5 Warunki gruntowo —wodne

Dla niniejszej inwestycji nie wykonano badan gruntowo wodnych.

6.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie planuje sie zadnej rozbudowy terenu.
6.2.1 Projektowane uksztaltowanie terenu
Nie planuje sie replofilacji terenu .
6.2.2 Projektowane rozbiorki
Projekt nie zaktada rozbiorek elementéow

6.2.3 Usytuowanie projektowanych obiektéw i towarzyszacych im urzadzen
budowlanych

* Teren

Teren inwestycji o nieregularnym ksztatcie dziatek na planie wieloboku z
wydtuzeniem w kierunku pétnoc - potudnie .

Miejsce gromadzenia odpaddw statych

Na czas budowy zostang przygotowane specjalne kontenery dla poszczegdlnego typu
odpaddw.
. Elementy matej architektury

Nie projektuje sie.
e Ogrodzenie dziatki / terenu

Nie projektuje sie.
6.2.4 Ukiad komunikacyjny

Inwestycja znajduje sie na terenie Dolnoslgskich Zaktadéw Ustugowo-Produkcyjnych
Dozamel. Teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi publicznej od strony ul.

Fabrycznej od strony pétnocne;j.
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Dojscia

Nie projektuje sie zmian w zakresie lokalizacji dojs¢ pieszych na teren zaktadu. Bez
zmian pozostang chodniki.
¢ Dojazdy, drogi pozarowe

Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia poprawny dojazd pojazdéw strazackich. Nie
projektuje sie zmian w tym zakresie.
*  Miejsca parkingowe

Na potrzeby funkcjonowania remontowanego obiektu, nie ma potrzeby budowy

dodatkowych miejsc parkingowych.

6.2.5 Projektowane sieci uzbrojenia terenu wraz z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym

e Sie¢ wodociggowa

Pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji - poza zakresem
opracowania.

e Kanalizacja sanitarna

Pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji - poza zakresem
opracowania.

e Kanalizacja deszczowa

Pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji - poza zakresem
opracowania.

e Siecc.o.

Pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji - poza zakresem
opracowania.

e Sjiec gazowa

Nie wystepuje.

e  Sieci elektryczne (energetyczne)

Pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji - poza zakresem
opracowania.

¢ Hydranty wewnetrzne
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Siec hydrantowa pozostaje istniejgca, nie projektuje sie zadnych zmian oraz ingerencji -

poza zakresem opracowania.

6. Analiza zgodnosci planowanego zamierzenia inwestycyjnego z
ustaleniami obowigzujacego na tym terenie Planu Miejscowego

Dla przedmiotowego terenu uchwalono Miejski Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwatg NR XXXI1/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.12.2004r.
Przedmiotowy teren zakwalifikowany jako 16AG2 — przeznaczenie terenu : aktywnosc

gospodarcza 2. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustalaniami MPZP.

7. Wpis do rejestru zabytkow

Zgodnie z §45 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow
przemystowych w rejonie ul. Strzegomskiej, w obrebie Grabiszyn we Wroctawiu, uchwalony
Uchwatg NR XXXI11/2290/04 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 30.12.2004r obszar obejmuje sie
ochrong konserwatorskg, a zgodnie z §46 na obszarze wprowadza sie ochrone zabytkéw

archeologicznych.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego remontu obiektu i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie przewiduje sie, aby przyjete rozwigzania zwigzane z projektowang inwestycjg
zmieniaty dotychczasowy wptyw na S$rodowisko, higiene i zdrowie. Oddziatywanie
planowane] inwestycji zaréwno w fazie remontu jak i eksploatacji nie bedzie znaczace.
Zatozenia przyjete do realizacji zadania inwestycyjnego zapewniajg nalezytg ochrone tych
komponentow Srodowiska, ktore
w  wyniku remontu i w trakcie jego podiniejszego funkcjonowania, mogtyby ulec
pogorszeniu. Zaproponowane w projekcie rozwigzania zapewnig zachowanie standardow
jakosci $rodowiska. Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ Zrédfa konfliktow

spotecznych.
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9.

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego remontu obiektu

Rozpatrywany obiekt zlokalizowany jest na terenie przemystowym. Projektowane
wzmocnienie konstrukcji stalowej, bedzie usprawnieniem procesu technologicznego. W
najblizszym sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg sie gtownie obiekty zwigzane z
prowadzong przez Najemcow dziatalnoscig produkcyjng. Na terenie tym brak obiektow

mieszkaniowych lub uzytecznosci publicznej. Obszar oddziatywania przedmiotowego

zadania mie$ci sie w catosci w granicach dziatki 1/11.

Analiza lokalizacji

Zgodnie z:

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
Z pozn. zm.) - tekst jednolity.

Odlegtosci remontowanego budynku w stosunku do istniejagcych obiektdw na sgsiednich
dziatkach budowlanych:

Inwestycja nie wptywa na stan istniejgcy w zakresie lokalizacji obiektu.

Z uwagi na rodzaj zabudowy oraz charakter terenu inwestycji mozna stwierdzié, ze obszar
oddziatywania projektowanego remontu nie powinien mie¢ wptywu na zmiane warunkow
lokalnych. Dominujgce na tym obszarze zagospodarowanie o przemystowym charakterze

nie zostanie zaburzone w zakresie parametru intensywnosci zabudowy.

Uwarunkowania inne

Zgodnie z Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawg z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzgdzania oceny oddziatywania na srodowisko.
Oznacza to, ze oddziatywanie to nie bedzie ponadnormatywne i nie wptynie negatywnie
na otaczajgce srodowisko naturalne oraz nie pogorszy tych warunkow na sgsiednich

dziatkach.
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Poszanowanie wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osadb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep s$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.
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PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry

techniczne

10. Charakterystyka obiektu

Hala A2 jest obiektem przemystowym sktadajgcym sie z 11 naw, w ktérym odbywa sie
proces wytwarzania i obrébki konstrukeji stalowych. Sciany zewnetrzne murowane, stupy
wewnetrzne naw 1-10 stalowe dwugateziowe. Dach hali na réoznych wysokosciach. Na dachu

usytuowane sg swietliki oraz systemy instalacji wentylacji i klimatyzacji.

10.1 Dane ogolne o obiekcie

Nawa 11

Dach nawy jednospadowy w kierunku zachodnim o nachyleniu ok. 3%. Konstrukcja
nawy stalowa, stupy dwugateziowe skratowane, na stupach wspierajg sie dzwigary kratowe
stalowe, w weztach gérnego pasa dzwigara opierajg sie ptatwie z dwuteownika 160.
Przekrycie dachu nawy jest réznorodne w czesci to ptyta lekka Kleina, w czesci ptyty
zelbetowe. Na ptytach utozona jest szlichta cementowa oraz 2 x papa na lepiku + 16cm

ocieplenia ze styropianu i 2 warstwy papy termozgrzewalnej.

Parametry techniczne:
HALA A2:
Pow. zabudowy 14 315,00m?
Kubatura: 174 690,00m3
Powierzchnia uzytkowa: 15530,00 m?
NAWA 11

Pow. zabudowy 1387,00m?
Kubatura: 16 200 .00m?

Powierzchnia uzytkowa: 1280.00 m?
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11. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Zakres projektowanych prac budowlanych.

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie nastepujgcych prac budowlanych:

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

O Wzmocnienie istniejgcych ptawi w postaci zwiekszenia nosnosci istniejgcego
przekroju IPN 160

O Demontaz pozostatosci po stropach ceglanych pomiedzy ptatwiami celem odcigzenie
konstrukgji

Uwaga:

Przed demontaiem pozostatosci wypetnien ceglanych nalezy upewnic sie czy powyzej
wystepuje plyta betonowa. w przypadku braku nalezy pustki wypetni¢ nowa pfyta
prefabrykowangq oraz wykonac¢ nowe pokrycie z papy wraz z ociepleniem.

O Zabezpieczenie antykorozyjne wzmocnien konstrukcji dachu.
Wzmocnienie nalezy wykonaé zgodnie z rys nr 3.
O Zabezpieczenie antykorozyjne wzmocnien konstrukcji dachu.

O Wszystkie elementy wzmacniajgce wykonac ze stali $S235

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
®
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Rys. 6. Przekrdj poprzeczny dzwigara stalowego — stan istniejgcy oraz stan po wzmocnieniu
konstrukcji dachu
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Prace wymagajg zachowania ostroznosci oraz duzej starannosci i dokfadnosci wykonania.
wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod S$cistym i cigglym nadzorem, na podstawie

opracowanej przez firme wykonawczg technologii robét.

1. Wszystkie nowe elementy wzmocnienia konstrukcji powinny by¢ w warsztacie oczyszczone (za
pomocg srutowania lub piaskowania) i pomalowane farbg podktadowg czasowej ochrony. po
zabudowaniu we wzmacniang konstrukcje nalezy oczysci¢ je z zanieczyszczen, a nastepnie
pomalowac zestawem powtok malarskich zgodnym z opisem technicznym.

2. Zabezpieczenie przed korozjg stalowej konstrukcji (oczyszczenie i natozenie ochronnego
systemu malarskiego) nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg itb nr 400/2004 "zabezpieczenie
przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych za pomocy powtok malarskich" oraz
przedmiotowych norm pn-en iso 12944:2001, pn-iso 8501 oraz pn-b-06200:2002.

3. Podstawowym warunkiem skutecznosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego jest
staranne oczyszczenie istniejgcej konstrukcji stalowej z produktéw korozji i brudu oraz
naktadanie powtok malarskich we wtasciwych warunkach atmosferycznych.

4.  Wszystkie szczegoty konstrukcyjne wykonaé wg projektu technicznego

7. Prace demontazowe pozostatosci stropdw ceglanych wykonywac po uprzednim zabezpieczenie
maszyn technologicznych ( np. zadaszenia drewniane)

8.  Potaczenia wykonywac tgcznikami klasy min 8.8 .

9. W miejscach istniejgcych potaczen ptatwi oraz w miejscach wzmocnionych nie stosowac

dodatkowych wzmocnien

> Zabezpieczenie antykorozyjnie projektowanych wzmocnien stalowych:

Elementy poddane obrébce strumieniowo-$ciernej lub mechanicznej nalezy pomalowac
najszybciej jak to jest mozliwe, nie pdzniej niz 6 godzin po ich oczyszczeniu. Powierzchnie przed
malowaniem nalezy odmucha¢ suchym sprezonym powietrzem w celu usuniecia z nich pytu.

Warunki klimatyczne w czasie malowania, odstepy czasowe miedzy nanoszeniem
poszczegblnych warstw, sposéb przygotowania farby oraz metody malowania muszg by¢ zgodne z
instrukcjg producenta farby. Przy wykonywaniu prac malarskich nalezy przestrzega¢ ogdlnych
przepisdw BHP i p-poz. oraz ewentualne szczegdlnych wymagan podawane przez producenta farby.
Zaleca sie wykonanie nastepujgcych warstw: 2x podkfad + 2x nawierzchniowa do grubosci 280 um

(klasa srodowiska C5-I, trwatos¢ dtuga > 15 lat).
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Przyktadowe systemy malarskie:

Catkowita grubos¢| Kategoria Przygotowanie
Producent System . L . .
powtoki, [um] korozyjnosci powierzchni
Termazic 77
TIKKURILA | Temacoat SPA Primer 320 c5 SA21/2
Temathane 50
1x HEMPADUR ZINC 17360
1x HEMPADUR MASTIC
HEMPEL 45880/W 240 C5 SA21/2
1x HEMPATHANE HS 55610
SIKACORE EG
SIKA PHOSPHAT(RAPID) 240 c5 SA21/2
SIKACOR EG SYSTEM (RAPID)

Specyfikacja czyszczenia i malowania

O o

O naniesienie

warstwy

wg technologii producenta

oczyszczenie konstrukcji do uzyskania stopnia czystosci Sa 2},

nawierzchniowej, ilos¢
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12. Obliczenia sprawdzajace poprawnos¢ dokonanych wzmocnien

.. obc. . obc.
Nr Rodzaj obcigzenia wartos¢ | jednostka mn[cr)nz]nlk charakt. wsopk?c’rcz. oblicz.
[KN/m?3] ' [KN/m?3]
OBCIAZENIE DACHU
1 |2 x papa 11,00 kN/m3 0,02 0,22 1,35 0,3
2 | Styropian 16 cm 0,45 kN/m3 0,16 0,07 1,35 0,09
3 | Warstwa cementowa 3 cm 21,0 kN/m3 0,03 0,63 1,35 0,57
4 | Strop Kleina 1,50 kN/m? 1 1,50 1,35 2,03
Razem obc. state qa 2,42 1,35 3,27

Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (p.5.3.2)
b s knm2]

L T T L T T

N\3.0°

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=150 m n.p.m. -
sk = 0,007-A - 1,4 = -0,350 kN/m? < 0,7 kN/m? - sk = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny - Ce=1,0
- Wspotczynnik termiczny —» Ci=1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 3,0°
pi=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = p1-Ce-Ct-sk = 0,8-1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?
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Obciazenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Zaspy przy wystepach i przeszkodach (p.6.2)

b s knm2]

<

-

1,400 81,400 !

0,560 0,560
IVYVVVYVVYV YVVVYVVVVYVVVVYVVVYVVYVVVVYVYVVVYVVV VY Y rvvyvyvvvyvvvvvvvyvyvvvyvyvyvyvyvyv vVVYvyvvvvyv

K 1s=5,0 [ Is=5,0 ¥
A A A

- Zasypy przy wystepach i przeszkodach, h=1,0 m
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=150 m n.p.m. -
sk = 0,007-A - 1,4 =-0,350 kN/m? < 0,7 kN/m? - sk = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opadéw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ct=1,0

Maksymalne obcigzenie dachu przy wystepie lub przeszkodzie:
- Dlugos¢ zaspy:

ls=2-h=210=20m<5m - ls=5m
- Wspoétczynnik ksztattu dachu:

Mz = y-h/sk = 2-1,0/0,700 = 2,857 > 2,0 - p2=2,0
Obcigzenie charakterystyczne:

s = p2-Ce-Ct-sk = 2,0-1,0-1,0-0,700 = 1,400 kN/m?

Minimalne obcigzenie rownomierne dachu quasi-poziomego:
- Wspotczynnik ksztattu dachu quasi-poziomego:

p1 =0,8
Obcigzenie charakterystyczne:

s = H1-Ce-Ct-sk = 0,8-1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?

26|Strona



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY PRZEBUDOWY | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU NAWY 11 HALI A2 NA
TERENIE FIRMY DOLNOSLASKIE ZAKEADY USEUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy jedﬂgapadowe (p.7.2.4)

-1,022 B Fw,e [kN/m2]
F
kierunek 6]%
wiatru 7
4 h Tz
/ =120
/
/
é +0,000
/_ -0,361
N /
/ +0,000
/ -0,721
/ b=90,0
+0,000 /
-1,022 £
60
h
B B
24
S
d=16,0\ﬁ

Potac - pole F - parcie:
- Dach jednospadowy o wymiarach: b = 90,0 m, d = 16,0 m, kat nachylenia pofaci a = 5,0°
- Budynek o wysokoscih = 12,0 m
- Wymiar e = min(b,2-h) = 24,0 m
- Wiatr wiejgcy na $ciane boczng nizszg, 6 = (0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 150 m n.p.m. - vpo =22 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspbétczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir:Cseason-Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze =h =12,00 m
- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = 0,8-(12,0/10)%1° = 0,83 (wg Zatgcznika
krajowego NA.6)
- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$é wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(ze)-Vo = 18,22 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,271
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Wartos¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-I(ze)]-(1/2)-p-vm?(ze) = 601,2 Pa = 0,601 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscqa = 1,000
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,0
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fw,e = CsCa-Qp(Ze)-Cpe = 1,000-0,601-(0,0) = 0,000 kN/m?
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Obliczenia dZzwigara kratowego po wykonaniu wzmochienia

Geometria

L.

Grupy obciazen:
. .., Grupa . .
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obciazen Charakter Oddziatywanie
aktywna
State 1 State staty + stale
Cigzar wlasny 2 State staty + stale
Snieg 3 Zmienne staty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Obcigzenie od $wietlika 4 State staty + state
Uzytkowe dach 5 Zmienne staty + uzytkowe (dachy)
(Oddzialywania grup obciazen:
Oddziatywanie Yt,inf(min) Yt.sup(max) Yo lub & Wiodacy!
state 1.0 1.35 0.85
Llizlifrt(l)igv\;v)e (mieszkalne i i 15 07 +
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0 +
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 -
| 630’kN) (pojazdy - 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +

1) + Okresla czy oddzialywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace

Obcigzenia ukladu:

Obciazenia pretowe

Grupa \ Pret ‘

Typ

| Wartos¢1 | Warto§é2 | xi[m]| x2[m]| a[’]| B[] Lok.|
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
4 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
42 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
43 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
44 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
45 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
46 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
41 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
48 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
60 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
o1 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Obciazenie od 2 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
swietlika Sita skupiona 1,00kN 2.64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
63 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
64 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
65 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
06 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
67 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
08 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
69 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
70 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
78 Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
9 Sita skupiona 1,00kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,00kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Snieg 4l Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

42 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

43 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

M Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

45 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

46 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

47 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

48 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0

60 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

61 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

2 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

63 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0

Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0

64 Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
05 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
66 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
67 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
o8 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
69 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
70 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
71 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 1,06kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
72 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 1,06kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
73 Obcigzenie ciaggle 0,53kN/m 0,53kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
74 Obcigzenie ciaggle 0,53kN/m 0,53kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
75 Obcigzenie ciaggle 0,53kN/m 0,53kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
8 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,66kN/m 1,06kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 2,66kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
7 Sita skupiona 1,40kN 5,28 0,0 0,0
Sita skupiona 1,40kN 2,64 0,0 0,0
88 Obcigzenie ciaggle 1,06kN/m 1,06kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
41 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
State Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
42 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
43 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,64 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
44 Obcigzenie ciggte 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
45 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
46 Obcigzenie ciggte 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
47 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
48 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
60 Obcigzenie ciggte 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
61 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
62 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
63 Obcigzenie ciggte 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
64 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
65 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
66 Obcigzenie ciggte 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
67 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
68 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 2,64 5,28 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

69 Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 2,64 5,28 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

70 Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 2,64 5,28 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

7 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

7 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

73 Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

" Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 2,32kN/m 2,32kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

75 Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

78 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 5,28 8,00 0,0 0,0

79 Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 4,60kN/m 4,60kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0

88 Obcigzenie ciaggle 0,20kN/m 0,20kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0

4 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

4 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

43 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

44 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0

45 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

Uzytkowe dach RS
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0

46 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

47 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

48 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

60 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0

61 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xi[m] | xa[m] | a[°] | BI[°] | Lok.
2 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
63 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
o4 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
65 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
66 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
67 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
68 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 2,64 5,36 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
69 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 2,64 5,36 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
70 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 2,64 5,36 0,0 0,0
71 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
72 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
73 Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
74 Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
75 Obcigzenie ciaggle 0,38kN/m 0,38kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
78 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
9 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 5,36 8,00 0,0 0,0
Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 2,66 0,0 0,0
88 Obcigzenie ciaggle 0,76kN/m 0,76kN/m 0,00 8,00 0,0 0,0
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Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa 73-L 50x50x6
A =11,39cm?
J,=135cm* J, = 25,68cm* J, = 64 44cm* .
I‘:i‘zr;?r‘f);fly Uy.ye= 90° J,e= 64.4dcm J,e= 25,68cm* JL
Wy max= 17,77cm? Wy min= 7,22cm? f
W, max= 11,93cm? W, min= 11,93cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa 73-L 60x60x8
A =18,06cm?
J,=3,82cm* J, = 58,3cm* J, = 143,26cm* ..
I‘:i‘zr;?r‘f);fly Oy.ye= 90° Jye= 14326cm*  |Te= 58,3cm’ #/H%
Wy max= 32,96cm? Wy min= 13,78cm?
W, max= 22,38cm’ W, min= 22,38cm’?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa Z3-L 70x70x8
A =21,34cm?
Jy,=4,51cm* J, = 94,52cm* J,=218,03cm* s
gf;j‘gﬁ;;y Ulyoye= 90° Jye= 218,03cm* Je= 94,52cm* yﬂ\ﬁ
Wy max= 47,13cm? Wy min= 18,93cm? 1
W, max= 29,46cm3 W, min= 29,46cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa Z3-L 110x110x12
A =50,28cm?
I, =23,96cm* J, = 558,2cm* J,=1190,83cm* s
f:::gﬁ;y Ulyoye= 90° Jye= 1190,83cm*  |J,e= 558,2cm* _}H%
Wy ma= 177,39cm’ Wy min= 71,08cm’
W, ma= 104,46cm? W, min= 104,46cm?>
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa Z3-L 90x90x11
A =37,44cm?
J,=15cm* J, =27527cm* J,=616,74cm* .
f:::gﬁ;y Ulyoye= 90° Jye= 616,74cm’ Je= 275,27cm* _}H%
Wy max= 105,08cm’ Wy min= 43, 14cm’
W, max= 65,61cm? W, min= 65,61cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa IPE 160
A =20,09cm?
J, =3,6cm* J, = 867,2cm* J,=70,51cm*
I‘:i‘zr;?r‘f);fly Oyye= 3° J,e= 869, 4cm J,e= 68,32cm?
Wy max= 105,71cm? Wy min= 105,71cm?
W, max= 15,62cm? W, min= 15,62cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa 73-L 80x80x10
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Nazwa 73-L 80x80x10
A =30,22cm?
J, = 10cm* J, = 175cm* J, =401,18cm*
I‘:i‘zr;?r‘f);fly Oy.ye= 90° J,e=401,18cm*  |J,= 175cm
Wy max= 74,91cm? Wy min= 30,9cm?
W, max= 47,76cm> W, min= 47,76cm’>
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
Nazwa IPN 160
A =22,49cm?
J,=5,63cm* J, =915,95cm* J, =54,94cm*
f:::gﬁ;fly Oyye= -3° T,e=91832cm*  J,=52,57cm*
Wy ma= 111,94cm’ Wy min= 111,94cm?
W, max= 13,36cm? W, min= 13,36cm?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa 73-L 80x80x10
A =30,22cm?
x = 10cm* Jy = 175cm* J,=401,18cm* N
I‘:i‘zr;?r‘f);fly Oy.ye= 90° J,e=401,18cm*  J,= 175cm® #}H%
Wy max= 74,91cm? Wy min= 30,9cm? :
W, max= 47,76cm? W, min= 47,76cm’>
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m?
Nazwa 73-L 75x75x10
A =28,17cm?
J,=933cm* J, = 142,85cm* J, =335,66cm* '
I‘:i‘zr;?r‘f);fly Oy.ye= 90° J,e= 335,66cm*  |J,= 142,85cm JL
Wy max= 64,45cm? Wy min= 27,04cm? 1
W, max= 42,49cm? W. min= 42,49cm’?
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m3
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Wyniki

Rys. 7. Stopien wytezenia elementéw konstrukcyjnych z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepiséw po wykonaniu przedmiotowych wzmocnien
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Ptatew stalowa IPN 160 (wzmocniona)

X=0,0m
Y=0.0m X=0,0m X=0,0m
Z=0.0m Y=8m Y=16m
Z=0,0m 7=0,0m
s=157MPa s=80,12MPa
z
LV

Naprezenia w ptatwiach po wzmocnieniu mieszczg sie w dopuszczalnych granicach

Uwaga! Po wykonaniu wzmocnien catej konstrukcji obcigzenie dopuszczalne obcigzenie sniegiem w

instrukcjach odéniezania dachdw mozna zwiekszy¢ do poziomu 0,56 kN/m?na catej potaci dachu

nawy 11 hali A2.

13. Prowadzenie robot remontowych

Przed przystgpieniem do bezposrednich robot nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, m.in. ogrodzenie terenu tasma biato-czerwong oraz zabezpieczenie maszyn
technologicznych. Roboty remontowe nalezy wykonywacé z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegad przy prowadzeniu rozbiérki:

e  Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet — zaktada sie gtdwnie wykonanie robot przy uzyciu

sprzetu lekkiego oraz mechanicznego
e  Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
e Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikdw,
e Zapewnic bezpieczeistwo 0sdb postronnych,

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy moggce

zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych,

¢ Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego
obiektu, a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty

statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,
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14. Prace przygotowawcze

Roboty remontowe powinny by¢ prowadzone przez kierownika robdt — osobe posiadajaca
wszystkie wymagane uprawnienia. Zakres robdt przygotowawczych obejmuje wszystkie prace,
ktére poprzedzajg przystgpienie Wykonawcy do robdt remontowych. Teren, na ktérym
prowadzone sg prace powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w celu
ograniczenia dostepu 0séb postronnych na teren robdt. Ogrodzenie nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty remontowe", oraz "Wstep wzbroniony”.
Podczas prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych ochrony sSrodowiska.
Prowadzone prace nie mogg negatywnie oddziatywaé na sSrodowisko. Zgodnie z powyzszym
nalezy zwrédci¢ szczegdlng uwage na lokalizacje placow sktadowych z materiatami

porozbidrkowymi wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

15. Metoda wykonywania robot

Przed rozpoczeciem robodt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robdt,
gdzie bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetem,. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca
jest w petni odpowiedzialny za sposdb prowadzenia robdt. Powinien przedsiewzigé wszelkie
srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkoéw,
placow i urzadzen. Gruz nalezy usuwaé do odpowiednich pojemnikéw-konteneréw lub na

samochody samowyfadowcze.

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbidrkowych i ziemnych nastepujacy sprzet:
e reczne mtoty pneumatyczne i elektryczne,

e  pity diamentowe tarczowe,

¢ palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

e  narzedziareczne,

e urzadzenie dzwigowe,

¢ samochody samowytadowcze lub skrzyniowe.

Wszystkie uzywane w trakcie prac maszyny, urzadzenia i wyposazenie techniczne powinny
posiadac aktualne certyfikaty i karty przeglagdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny

powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony osobiste;j.
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16. Zakonczenie robot — segregacja odpaddw i transport

W  czasie prowadzenia prac  materialy nalezy segregowa¢ i  oddziela¢
te elementy, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, tj. metale i gruz.
Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie inne wbudowane Ilub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogow, wykonawca jest zobowigzany do
ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki nienadajgce sie do odzysku z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne)
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddéw.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu roboét rozbidrkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢c samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka
zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy
uporzadkowac oraz usungé¢ wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe
elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.
Ztom metalowy nalezy zutylizowac na legalnym sktadowisku odpaddéw. Gruz betonowy i
ceglany nalezy zagospodarowaé w jeden z nastepujgcych sposobow:
e przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z pdzn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawal odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.),
e wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpaddow,
» podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpadéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.
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17.

a)

b)

c)

d)

e)

18.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych
robét.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna robdét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.
Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzagdzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, dtugo$¢ ramienia dzwigu itp.).

Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci

konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych i ziemnych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce

przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete

zostaty

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzisze

rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla

szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét.

Pracownicy wykonawcy uczestniczagcy w realizacji robdét przed przystgpieniem do prac

powinni zosta¢ zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz

planem BIOZ.

19.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym o

odlegtosci od obiektow s3asiadujgcych

Uwaga. projekt nie ingeruje w zmiane lokalizacji rozpatrywanego obiektu. W poblizu znajdujg

sie urzadzenia zwigzane z produkcja, a najblizszy obiekt kubaturowy jest potgczony oraz

oddzielony $ciang p.poz., od strony zachodniej .
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19.1 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej

i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych wchodzocych
w zakres projektu

Obiekt [wydzielona pozarowo odrebna strefa pozarowa] bedzie spetniat wymagania co
najmniej dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej.

Elementy budowlane budynku beda nierozprzestrzeniajagce ognia i w zakresie klasy
odpornosci ogniowej beda spetniac¢ co najmniej wymagania :

— gtéwna konstrukcja nosna — R 60,

19.2 Warunki ewakuacji ludzi

Nie przewiduje sie zmian istniejgcych drég ewakuacyjnych.

19.3 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja wentylacji

Brak — nie projektuje sie.

Instalacje ogrzewcze

Brak — nie projektuje sie.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Brak — nie projektuje sie.

Instalacja odgromowa

Brak — nie projektuje sie.

Instalacja gazowa

Brak — nie projektuje sie.

Instalacja teletechniczna

Brak — nie projektuje sie.
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INFORMACJA DOTYCZASA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek hali A2 ( Nawa 11)

LOKALIZACIA:

DOZAMEL SP Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 10
53-609 WROCtAW

LOKALIZACIA:

DOZAMEL SP Z 0.0.
UL. FABRYCZNA 10
53-609 WROCtAW

Opracowat:
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robdt budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

7. Podstawa prawna opracowania.

Dokument wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

DZ.U.2003 nr 120 poz. 1126

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

Cato$¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty: przygotowawcze, demontazowe,
montazowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania umozliwiajgcego
wykonanie zamierzonego celu w sposéb zgodny

z obowigzujgcymi przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak rowniez
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zapewniajgcy bezpieczenstwo dla pracownikéw wykonujgcych te prace. Strefy niebezpieczne
zostang zabezpieczone odpowiednim ogrodzeniem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie,

kolejnos¢ prowadzenia robdt rozbidrkowych i ich organizacje podano szczegdétowo w opisie

technicznym.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren jest zagospodarowany specjalistycznymi obiektami oraz urzadzeniami zwigzanymi z

funkcjonowaniem Zaktadu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wchodzi w sktad kompleksu zaktadu produkcyjnego i jako taki w catosci moze rodzié

zagrozenia wynikajace z jego charakteru. Teren prowadzenia robot budowlanych nalezy doktadnie

oznakowac oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

4. WSskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce wystgpienia | Czas wystgpienia
1. | Zagrozenie poparzenie, miejsce demontazu roboty przy demontazu
poparzeniem uszkodzenie ciata oraz ciecia urzadzen, cieciu elementéw
ogniowym
2. | Zagrozenie uszkodzenie ciata caty rejon budowy podczas przemieszczania sie
potknieciem,
poslizgnieciem,
upadkiem
3. | Niewtasciwe zmeczenie obszar wewnatrz prace budowlane wewnatrz
oswietlenie wzroku i na zewnatrz i na zewnatrz
budynku
4. | Urazy podczas urazy ciata strefa niebezpieczna | podczas robdt
transportu pracy maszyn budowlanych:
materiatow oraz budowlanych, rejon | wyburzeniowych,
pracy w poblizu zatadunku i demontazowych,
czynnych urzadzen roztadunku montazowych, zatadunku
materiatow odpadow i materiatéw
i odpadow
5. | Upadek podczas prac | ciezkie uszkodzenie | obszar wewnatrz prace budowlane wewnatrz
na wysokosci ciata lub smier¢ i na zewnatrz i na zewnatrz
budynku
6. | Zachwiana ciezkie uszkodzenie | otoczenie budynkéw | podczas robdt
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statecznos¢ ciata lub smier¢ w strefie wyburzeniowych
rozbieranych $cian niebezpieczne;j tj. i demontazowych

min. 6 m wokoto konstrukgji

rozbieranych

obiektéow

7. | Uderzenie ciezkie uszkodzenie | otoczenie budynkéw | podczas robdt

spadajacym ciata lub smier¢ w strefie wyburzeniowych,
odtamkiem niebezpieczne;j tj. demontazowych urzadzen

min. 6 m wokoto
rozbieranych
obiektow, w strefie
niebezpiecznej pracy
maszyn, w strefie
demontazu
ztomowych
elementow

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robét budowlanych powinni byé przeszkoleni
w zakresie eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okolicznos¢ pracy z
uzyciem maszyn i dzwigdéw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do
obstugi maszyn. Z uwagi na specyfike wystepujacych robdt budowlanych zaleca sie, aby zespot
roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie
w zakresie robot przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.

401).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach

szczegbdlnego zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczyé
strefe niebezpieczng pracy sprzetu budowlanego w promieniu réwnym zasiegowi wysiegnika
osprzetu.

Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé swoje odniesienie
w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny

wynikac z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych.

46|Strona




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY PRZEBUDOWY | WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU NAWY 11 HALI A2 NA

TERENIE FIRMY DOLNOSLASKIE ZAKEADY USEUGOWO-PRODUKCYJNE DOZAMEL

Podstawag prowadzenia robét budowlano-rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane

w dziennikach ustaw:

Ogolne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z péin.zm.),

Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26

poz. 313),

BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 -
rozdziat 18),

Przepisy dotyczgce pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650).

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych wyzej przepisach i

rozporzgdzeniach zapewnia prowadzenie robét budowlano-rozbiérkowych w sposéb bezpieczny i

niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikdw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest

kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu Pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz

wyrdznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.

Wtasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny

pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy z dnia

6 marca 1981 r. (Dz.U. 2015 poz. 640).

W wypadku inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie

szczegdtowych uwag:

Inwestor powinien zawiadomié¢ o zamiarze rozpoczecia robdét budowlanych wtasciwego
inspektora nadzoru budowlanego najpdéiniej w dniu rozpoczecia budowy. Nalezy
uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu

lub oznakowanie granic terenu za pomocag tablic ostrzegawczych.

Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu

budowlanego.

Nie wolno prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwac gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/sek,
w przypadku uzywania dzwigéw roboty przerwac przy predkosci wiatru przekraczajacej

5 m/sek.
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Miejsca gromadzenia i usuwania gruzu oraz odpadéw nalezy wygrodzi¢
i oznakowaé. Odpady nalezy usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie

wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, pomostach i innych czesciach obiektu.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni uzywac kaskéw, rekawic ochronnych

oraz szelek bezpieczenstwa,

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub

urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos$¢ i wytrzymatosé,

Na czas wykonywania robdét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢

i oznakowac,

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych,

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediow i

zapoznac z oznaczeniami tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane,

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci

dopuszczalne,

Nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robdt
Sciezki i drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek wystgpienia

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Lp. | Przewidywane Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami
niebezpieczenstwa

1. | Zagrozenie poparzeniem Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny;
ogniowym postepowac zgodnie z instrukcjami: niniejszg technologig i

obowigzujgcymi przepisami

2. | Zagrozenie potknieciem, Ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowac odpowiednie
posliznieciem, upadkiem obuwie, unikac¢ pospiechu.

3. | Niewtfasciwe oswietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.

4. | Zagrozenie urazami podczas Zachowac ostroznos¢, utrzymywad tad i porzadek
transportu materiatow i podczas | w miejscu pracy, poruszac sie wyznaczonymi trasami,
pracy w poblizu czynnych odgradzac czynne urzadzenia od miejsca pracy
urzadzen i oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i miejsca
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potencjalnych zagrozen tablicami ostrzegawczymi, stosowacd
okulary ochronne. Organizowac prace zgodnie z Instrukcjami i
Zarzadzeniami obowigzujgcymi w tym zakresie.

5. | Zagrozenie pozarem

z instrukcjami i niniejszg technologia.

Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wiasciwy sprzet
p.poz. w wymaganej ilosci, postepowac zgodnie

wysokosci

6. | Upadek podczas prac na

wysokosci.

Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na

$cian

7. | Ustata statecznosc¢ rozbieranych

maszyn.

Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy

odtamkiem

8. | Uderzenie spadajgcym

maszyn

Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy

7. Podstawa prawna opracowania

a. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r. nr 21 p0z.94 z

poin.zm.).

b. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409).

¢. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. nr O poz.

963 z pdzn.zm.).

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126).

e. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie

z péin.zm.).

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr

180 poz.1860

f.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287).

g. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz.

1835).

h. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i

napojéw (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279).
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i.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 p0z.1650

z péin.zm.).

j.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263).

k. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzadzen

technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468).

I.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

8. Uwagi

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod s$cistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami BHP i zgodnie ze

sztuka budowlana.
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