Zatgcznik Nr 10 do SIWZ

Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego:

BZA.37652.2.2023.KS

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDZINANYCH DO
WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA

w zwigzku z: zaprojektowaniem, dostawg, montazem i uruchomieniem nowej suwnicy
natorowej, jednodzwigarowej hakowej o nosnosci Q=10 t. wraz z demontazem obecnie
pracujacej suwnicy nrinw. 107w nawie VI hali A2 oraz zaprojektowaniem, dostawa, montazem i
uruchomieniem nowej suwnicy natorowej, jednodzwigarowej hakowej, o nosnosci Q=5t. na
nawe Xl w hali A2 na terenie firmy DOZAMEL Sp. z o.0., przy ul. Fabrycznej 10 we Wroctawiu.

Zakres prac po stronie Oferenta:

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania, dostawy, montazu i uruchomienia dwoch nowych suwnic hakowych,
jednodzwigarowych, Q=10 t. (w nawie VI) oraz Q=5 t. (w nawie Xl). Po stronie Wykonawcy lezy rowniez wykonanie
napraw, rektyfikacji i uzupetnien konstrukcji torowisk w nawach VI i XI (prace budowlane na estakadach suwnic)
zgodnie zaleceniami Ekspertyzy technicznej podtorzy suwnic w nawie VI i XI hali A2, opracowang przez Pracownie
Projektowg Marek Kozbiat z dnia 18.10.2023, czyli:

- nalezy wykonac rektyfikacje geometrii jezdni suwnicowej w nawie VI i XI hali A2.

- nalezy wykonacé roboty naprawcze zwigzane z belkg podsuwnicowg toru prawego w nawie Xl hali A2.

- przebudowa belki toru prawego nawy Xl w celu zwiekszania sztywnosci poziomej np. przez zaprojektowanie

i wykonanie teznika poziomego.

Zamawiajgcy oczekuje rowniez demontazu obecnie pracujgcej suwnicy nr inw. 107 w nawie VI oraz dostosowania

istniejgcych urzadzeh pracujgcych na torowiskach nawy VI oraz XI do wspotpracy z nowymi suwnicami.

Suwnica jednodzwigarowa Q=10 t., powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Grupa natezenia pracy suwnicy A5

— Rozpietos¢ 13,802 m (ten wymiar Wykonawca zweryfikuje we wtasnym zakresie)

— Wysokos$¢ podnoszenia 9 m (ten wymiar Wykonawca zweryfikuje we wlasnym zakresie)

— Odlegtosci dojazdowe do suwnic UD-817 oraz UD-2209534 maksymalnie 7000 mm liczgc od haka do haka.

— Hak podnoszenia — jednorozny z zabezpieczeniem

— predkos¢ podnoszenia — 2 biegowa (przemiennik czestotliwosci wraz z modutem zwrotu energii do sieci) —ok.
0-5 m/min

— predkos¢ jazdy wciggnika — 2 biegowa (przemiennik czestotliwosci wraz z modutem zwrotu energii do
sieci) ok. 5-20 m/min

— predkos¢ jazdy mostu — 2 biegowa (przemiennik czestotliwosci wraz z modutem zwrotu energii do sieci) — ok.
4-40 m/min



grupa natezenia pracy mechanizmu podnoszenia i wciggarki — M5

grupa natezenia pracy mechanizmu jazdy mostu - M5

napiecie zasilania/ sterowania — 400V / dowolne

sterowania suwnicy — za pomocg uktadu radiowego Telecrane F25-8D — 1 szt. odbiornik, 2 szt. nadajnikow,
2 szt. akumulatoréw, 1 szt. tadowarki do akumulatoréw. Warunkiem koniecznym jest zaprogramowanie
systemu radiowego na czestotliwo$¢ radiowg nie powodujgcg zaktdcania z innymi pracujgcymi urzgdzeniami
sterowania awaryjne — z kasety przesuwnej wzdtuz mostu suwnicy

uktad kontroli parametréow pracy z analizg poziomu obcigzenia i czasu pracy na kazdym mechanizmie jazdy
z dostepem do archiwizowania ww parametréw przez eksploatujgcego (resurs) z mozliwoscig zdalnego
odczytu stopnia wykorzystania resursu.

metalowy ukfadacz liny

lampa sygnalizacji pracy suwnicy

lampy oswietlenia pola pracy pod suwnicg — 4 lampy LED 200W

sygnat dzwigkowy 98 dB

ochrona termiczna wszystkich silnikow

wytgczniki krancowe 2- stopniowe — jazdy mostu i wciggarki ze zwolnieniem i zatrzymaniem

ukfad antyzblizeniowy pomigedzy suwnicami

kolor suwnicy RAL 1023

demontaz istniejgcej suwnicy nr inw. 107 t i jej transport na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na
odlegtosc¢ nie wieksza niz 1 km,

weryfikacja mozliwosci zasilania urzgdzenia z istniejgcego systemu szynoprzewodowego. Jesli nie jest to
mozliwe nalezy w ramach zamowienia wykona¢ osobne zasilanie suwnicy przewodem typu kasetowego na
catej dlugosci nawy.

przystosowanie nowej suwnicy do wspétpracy z istniejgcymi suwnicami nr inw. UD-817 Q=10 t. oraz nr inw.
UD-2205934 Q=2 t., pracujgcymi na tym samym torowisku.

Przystosowanie suwnic nr inw. UD-817 oraz UD-2205934 do wspotpracy z nowym urzadzeniem
dokumentacja odbiorowa UDT — w 4 egz. oraz kopia petnej dokumentacji z wymaganymi dokumentami do
rejestracji w UDT w formie elektronicznej i udziat Serwisanta Wykonawcy w celu ustawienia ogranicznika
obcigzenia w czasie badania

wystawienie Opinii Budowalnej dla potrzeb UDT, poswiadczajacej mozliwosé zabudowy przedmiotowej

suwnicy wg. w/w specyfikacji w danej lokalizacji przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia

wystawienie deklaracji zgodnosci, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
znakowanie suwnicy zgodnie z wymaganiami UDT (z obu stron dzwigara):
e znak CE
e Nrfabryczny
e Nrewidencyjny UDT
e udzwig Q=10t
e GNPA5
e piktogramy do oznakowania kierunkéw ruchu mechanizméw roboczych na zgodnos¢ z nadajnikiem
radiowym.

e o0znakowanie wyfgcznika gtéwnego suwnic Q=10 t.



Ciezary do przeprowadzenia préb obcigzeniowych (110% i 125 % Q, wewnetrznych i UDT zapewni

Wykonawca)

Suwnica jednodzwigarowa Q=5 t., powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

Grupa natezenia pracy suwnicy A5

Rozpietos¢ 13,975 m (ten wymiar Wykonawca zweryfikuje we wtasnym zakresie)

Wysokos¢ podnoszenia 6,44 m (ten wymiar Wykonawca zweryfikuje we wtasnym zakresie)

Odlegtosci dojazdowe do suwnicy UD-819 maksymalnie 7400 mm liczgc od haka do haka.

Hak podnoszenia — jednorozny z zabezpieczeniem

predkos¢ podnoszenia — 2 biegowa (przemiennik czestotliwo$ci wraz z modutem zwrotu energii do sieci) —ok.
0-5 m/min

predkos¢ jazdy wciggnika — 2 biegowa (przemiennik czestotliwosci wraz z modutem zwrotu energii do
sieci) ok. 5-20 m/min

predkos¢ jazdy mostu — 2 biegowa (przemiennik czestotliwosci wraz z modutem zwrotu energii do sieci) — ok.
4-40 m/min

grupa natezenia pracy mechanizmu podnoszenia i wciggarki — M5

grupa natezenia pracy mechanizmu jazdy mostu - M5

napiecie zasilania/ sterowania — 400V / dowolne

sterowania suwnicy — za pomocg uktadu radiowego Telecrane F25-8D — 1 szt. odbiornik, 2 szt. nadajnikéw,
2 szt. akumulatoréw, 1 szt. tadowarki do akumulatoréw. Warunkiem koniecznym jest zaprogramowanie
systemu radiowego na czestotliwos¢ radiowg nie powodujgcg zakiécania z innymi pracujgcymi urzgdzeniami
sterowania awaryjne — z kasety przesuwnej wzdtuz mostu suwnicy

uktad kontroli parametréw pracy z analizg poziomu obcigzenia i czasu pracy na kazdym mechanizmie jazdy
z dostepem do archiwizowania ww parametréw przez eksploatujgcego (resurs) z mozliwoscig zdalnego
odczytu stopnia wykorzystania resursu.

metalowy ukfadacz liny

lampa sygnalizacji pracy suwnicy

lampy oswietlenia pola pracy pod suwnicg — 4 lampy LED 200W

sygnat dzwigkowy 98 dB

ochrona termiczna wszystkich silnikéw

wytgczniki krancowe 2- stopniowe — jazdy mostu i wciggarki ze zwolnieniem i zatrzymaniem

uktad antyzblizeniowy pomiedzy suwnicami

kolor suwnicy RAL 1023

weryfikacja mozliwoéci zasilania urzgdzenia z istniejgcego systemu szynoprzewodowego. Jesli nie jest to
mozliwe nalezy w ramach zamoéwienia wykonac¢ osobne zasilanie suwnicy przewodem typu kasetowego na
catej dlugosci nawy.

przystosowanie nowej suwnicy do wspotpracy z istniejgcg suwnicg nr inw. UD-819 Q=10 pracujacg na tym
samym torowisku.

Przystosowanie suwnicy nr inw. UD-819 do wspodtpracy z nowym urzadzeniem

dokumentacja odbiorowa UDT — w 4 egz. oraz kopia petnej dokumentacji z wymaganymi dokumentami do
rejestracji w UDT w formie elektronicznej i udziat Serwisanta Wykonawcy w celu ustawienia ogranicznika

obcigzenia w czasie badania



— wystawienie Opinii Budowalnej dla potrzeb UDT, pos$wiadczajgcej mozliwo$¢ zabudowy przedmiotowej

suwnicy wg. w/w specyfikacji w danej lokalizacji przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia

— wystawienie deklaracji zgodnosci, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami

— znakowanie suwnicy zgodnie z wymaganiami UDT (z obu stron dzwigara):

e znak CE

e Nrfabryczny

e Nrewidencyjny UDT

e udzwig Q=5t

e GNPAS5

e piktogramy do oznakowania kierunkéw ruchu mechanizméw roboczych na zgodnos¢ z nadajnikiem
radiowym.

e oznakowanie wyfgcznika gtéwnego suwnic Q=5t.

Ciezary do przeprowadzenia préb obcigzeniowych (110% i 125 % Q, wewnetrznych i UDT zapewni

Wykonawca)

Zamawiajgcy demontuje aparature i niezbedne elementy ze starego urzgdzenia wtasnym kosztem i staraniem.

Zakres prac na koszt Zamawiajgceqo:

doprowadzenie zasilania do wytgcznika gtéwnego zasilania linii szynoprzewodu (zasilanie na srodku
szynoprzewodu)

udziat stuzb utrzymania ruchu Zamawiajgcego przy odbiorze UDT

zgtoszenie i opfaty na rzecz UDT

UWAGA:

1. Wymagani producenci wciagnikéw i wciggarek to: PODEMCRANE, ABUS, OMIS, SWF, FUD.

2. Wszystkie podzespotly musza posiada¢ oryginalne tabliczki znamionowe producentéw, jesli byty
nadane.

3. Niezbedny sprzet do wykonania przedmiotu Zamoéwienia w postaci dzwigu, podnosnikéw, zwyzek,
rusztowan, zabezpieczen itp. po stronie_Oferenta.

4. Projekt wstepny suwnic powinien zawieraé kompletny rysunek zestawieniowy danego urzadzenia
wraz z wymiarami geometrycznymi i szkicem sytuacyjnym, a takze wstepny schemat elektryczny
wraz z zestawieniem podzespotéw.

5. Dokumentacja odbiorowa UDT opréocz wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczoscii Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 roku w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen transportu bliskiego
(Dz.U.2018 poz. 2176) musi ponadto zawiera¢ oryginalne karty katalogowe i paszporty
wykorzystanych podzespotéw urzadzenia, jak rowniez katalog czesci zamiennych.

6. Musi istnie¢ mozliwosé bezposredniego zaméwienia czesci zamiennych od producentéw
podzespotéw przez Zamawiajgcego.

7. Z miejscem prac oraz stanem faktycznym konstrukcji nosnej hali, podtorza, toru jezdnego suwnic,
dostepnoscia poszczegoélnych obszarow naw, miejscem skitadowania elementéw zdemontowanej
suwnic itd. itp. mozna zapoznaé¢ si¢ na gruncie po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobg
upowazniong do kontaktéw z Oferentami.

8. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla stuzb utrzymania ruchu Zamawiajgcego z programowania
i obstugi ogranicznikéw udzwigu oraz uktad kontroli parametrow pracy z analiza poziomu obcigzenia
i czasu pracy.

9. Zamawiajacy nie przewiduje innych kosztéw realizacji przedmiotu zaméwienia niz te, ktére okreslone
zostang przez Oferenta na etapie skladania oferty.

10. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ catlos¢ zamdéwienia wraz z odbiorem przez UDT w terminie

nie dtuzszym niz do dnia 01.07.2024r.



Zataczniki:
1. Ekspertyza techniczna podtorzy suwnic w nawie VI i XI hali A2, opracowang przez Pracownie Projektowg

Marek Kozbiat z dnia 18.10.2023 r.



